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一、项目基本情况 

1、项目名称： 洛阳市涧西区三岔口社区农业旅游示范基地（一期）EPC 建设项目 

2、项目编号：高新工施招标(2022)0048 号  

3、标段名称：洛阳市涧西区三岔口社区农业旅游示范基地（一期）EPC 建设项目 

4、标段编号：高新工施招标(2022)0048 号-1 

5、招标人：洛阳周山农业产业发展有限公司 

6、代理机构：中铎项目管理有限公司 

7、招标公告发布日期：2022 年 12 月 27 日 

8、变更公告发布日期： 

9、公告发布媒体：《河南省(洛阳市)政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心

网》、《中国招标投标公共服务平台》 

10、招标方式：公开招标 

11、开标日期：2023 年 01 月 17 日 09:20 

12、开标地点：开标七室 

13、评标日期：2023 年 1月 17 日 

14、评标地点：评标一室（10台电脑） 

二、开标情况： 

序

号 

投标单位

名称 
设计费报价 

设计

费投

标费

率 

建安工

程费投

标费率 

计划

工期 

质量

要求 

施工

项目

负责

人

（施

工项

目经

理） 

施工项目负责人

（施工项目经理）

证书编号 

设

计

负

责

人 

设计负责人

证书编号 

总

承

包

项

目

经

理 

总承包项目经理证

书编号 

保

证

金

缴

纳

情

况 

1 

世华九九

建工集团

有限公司 

2331000.00 3.15% 98.95% 

总工

期

180

日历

天。

其中

设计

30

日历

天，

施工

（1）

设计

质量

要

求：

达到

现行

国

家、

行业

及地

焦淑

玉 

豫

1412013201314149 

鲁

思

明 

20194101076 

焦

淑

玉 

豫

1412013201314149 
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150

日历

天 

方相

应规

范、

标准

要求

并通

过有

关部

门审

查。 

（2）

施工

质量

要

求：

符合

国家

质量

验收

备案

标

准。 

（3）

采购

质量

要

求：

符合

国家

有关

规

范、

标

准、

性能

良

好、

满足

招标

人的

要

求。 

2 

河南耀世

建筑工程

有限公司 

2220000.00 3% 98.97% 

总工

期

180

（1）

设计

质量

王春

丽 

豫

1412007201314097 

殷

建

平 

20204101183 

王

春

丽 

豫

1412007201314097 
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日历

天。

其中

设计

30

日历

天，

施工

150

日历

天 

要

求：

达到

现行

国

家、

行业

及地

方相

应规

范、

标准

要求

并通

过有

关部

门审

查。 

（2）

施工

质量

要

求：

符合

国家

质量

验收

备案

标

准。 

（3）

采购

质量

要

求：

符合

国家

有关

规

范、

标

准、

性能

良

好、
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满足

招标

人的

要

求。 

3 

河南中兆

建筑工程

有限公司 

2345800.00 3.17% 98.98% 

总工

期

180

日历

天。

其中

设计

30

日历

天，

施工

150

日历

天 

（1）

设计

质量

要

求：

达到

现行

国

家、

行业

及地

方相

应规

范、

标准

要求

并通

过有

关部

门审

查。 

（2）

施工

质量

要

求：

符合

国家

质量

验收

备案

标

准。 

（3）

采购

质量

要

求：

符合

国家

王佰

仲 

豫

1412014201518523 

陈

吉

华 

20154100995 

王

佰

仲 

豫

1412014201518523 

转

账 
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有关

规

范、

标

准、

性能

良

好、

满足

招标

人的

要

求。 

4 

郑州市东

城建筑工

程配套有

限公司 

2316200.00 3.13% 98.97% 

总工

期

180

日历

天。

其中

设计

30

日历

天，

施工

150

日历

天 

（1）

设计

质量

要

求：

达到

现行

国

家、

行业

及地

方相

应规

范、

标准

要求

并通

过有

关部

门审

查。 

（2）

施工

质量

要

求：

符合

国家

质量

验收

备案

标

刘波 
豫

141201920205599 

王

磊 
134100859 

刘

波 

豫

141201920205599 
 



 

 7 

准。 

（3）

采购

质量

要

求：

符合

国家

有关

规

范、

标

准、

性能

良

好、

满足

招标

人的

要

求。 

 

三、评标委员会组成情况 

评标委员会成员：周丽,买海涛,高莉,霍延敏,李慧,赵霞 

评标委员会主任：彭良杰 

四、评标方法：综合评分法 

五、初步评审情况 

1、初步评审情况 

序号 评审因素 

投标单位及评审意见 

河南中兆建

筑工程有限

公司 

河南耀世建

筑工程有限

公司 

郑州市东城

建筑工程配

套有限公司 

世华九九建

工集团有限

公司 

   

1 形式评审        

1.1 
投标人名

称 
通过 通过 通过 通过    

1.2 

投标函签

字或个人

电子章盖

章 

通过 通过 通过 通过    

1.3 
投标文件

格式 
通过 通过 通过 通过    



 

 8 

1.4 报价唯一 通过 通过 通过 通过    

2 资格评审        

2.1 营业执照 通过 通过 通过 通过    

2.2 资质要求 通过 通过 通过 通过    

2.3 

投标人拟

派项目人

员要求 

通过 通过 通过 通过    

2.4 
信用承诺

函 
通过 通过 通过 通过    

2.5 

外省企业

进豫承揽

业务的 

通过 通过 通过 通过    

2.6 
联合体投

标 
通过 通过 通过 通过    

2.7 

不存在禁

止投标的

情形 

通过 通过 通过 通过    

3 
响应性评

审 
       

3.1 投标报价 通过 通过 通过 通过    

3.2 计划工期 通过 通过 通过 通过    

3.3 安全目标 通过 通过 通过 通过    

3.4 
文明工地

目标 
通过 通过 通过 通过    

3.5 
扬尘治理

目标 
通过 通过 通过 通过    

3.6 
缺陷责任

期 
通过 通过 通过 通过    

3.7 
投标有效

期 
通过 通过 通过 通过    

3.8 
投标保证

金 
通过 通过 通过 通过    

3.9 其他 通过 通过 通过 通过    

 汇总 通过 通过 通过 通过    

 

 

2、未通过初步评审的投标人情况： 



 

 9 

未通过初步评审的投标人名称及原因 

序号 投标人名称 未通过原因 

 

 

六、所有投标人总得分情况 

序号 投标人 商务标 技术标评审 综合标评审 得分合计  排名 

1 
世华九九建工

集团有限公司 
34.86 42.43 8.66 85.95 1 

2 
河南中兆建筑

工程有限公司 
34.25 39.0 8.24 81.49 2 

3 

郑州市东城建

筑工程配套有

限公司 

34.73 36.0 6.66 77.39 3 

4 
河南耀世建筑

工程有限公司 
32.67 34.07 5.24 71.98 4 

 

 

七、各投标人详细得分情况  

 

1、商务标得分情况： 

序号 评审因素 

投标单位及评审意见 

河南中兆建

筑工程有限

公司 

河南耀世建

筑工程有限

公司 

郑州市东城

建筑工程配

套有限公司 

世华九九建

工集团有限

公司 

   

1 
施工报价评分

标准 
30.0 29.99 29.99 29.98    

2 
设计报价评分

标准 
4.25 2.68 4.74 4.88    

 汇总 34.25 32.67 34.73 34.86    

 

 

2、技术标得分情况： 

序号 评审因素 

投标单位及评审意见 

河南中兆建

筑工程有限

公司 

河南耀世建

筑工程有限

公司 

郑州市东城

建筑工程配

套有限公司 

世华九九建

工集团有限

公司 

   

1 设计实施方案 16.14 13.64 14.07 17.86    
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2 
承包人实施方

案 
22.86 20.43 21.93 24.57    

 汇总 39.0 34.07 36.0 42.43    

 

 

3、综合标得分情况： 

序号 评审因素 

投标单位及评审意见 

河南中兆建

筑工程有限

公司 

河南耀世建

筑工程有限

公司 

郑州市东城

建筑工程配

套有限公司 

世华九九建

工集团有限

公司 

   

1 企业业绩 2.0 0.0 0.0 2.0    

2 企业荣誉 1.0 0.0 1.0 1.0    

3 企业信用评价 2.0 2.0 2.0 2.0    

4 服务承诺 1.24 1.24 1.66 1.66    

5 招标人意见 2.0 2.0 2.0 2.0    

6 
中小企业扶持

政策 
0.0 0.0 0.0 0.0    

 汇总 8.24 5.24 6.66 8.66    

 

 

4、其他评审得分情况： 

无 

八、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）： 

 

 

九、评标结果： 

序号 中标候选人排序 投标人名称 投标报价 

1 第一中标候选人 世华九九建工集团有限公司 2331000.000 

2 第二中标候选人 河南中兆建筑工程有限公司 2345800.000 

3 第三中标候选人 郑州市东城建筑工程配套有限公司 2316200.000 
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十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）： 

1、企业资质： 

中标候选人 候选人名称 资质等级 证书编号 

第一中标候选人 
世华九九建工集团有限公司 

建筑工程施工总承包壹

级    

D141054580 

第二中标候选人 
河南中兆建筑工程有限公司 

建筑工程施工总承包壹

级  

D141101471 

第三中标候选人 
郑州市东城建筑工程配套有限公司 

建筑工程施工总承包壹

级  

D141023608 

 

2、企业业绩 

中标候选人名称 工程名称 建设单位 合同签订时间 

世华九九建工集团有限公

司 

息县中等职业学校建

设项目(EPC)二标段  

息县产业发展投资集

团有限公司 

2022 年 9 月 13 日 

河南中兆建筑工程有限公

司 

南乐县职业中等专业学校

新校区建设项目（二次）

（EPC 模式）  

  

南乐县职业中等专业

学校 

2021 年 12 月 22 日 

郑州市东城建筑工程配套

有限公司 

\ \ \ 

3、项目负责人资质： 

4、项目负责人业绩： 

项目负责人姓名 工程名称 建设单位 合同签订时间 

\ \ \ \ 

中标候选人 候选人名称 项目负责人姓名 项目负责人职业资格 证书编号 

第一中标候选人 世华九九建工集团有

限公司 

焦淑玉     一级建造师注册证 豫

1412013201314149 

第二中标候选人 河南中兆建筑工程有

限公司 

王佰仲 
一级建造师注册证 豫

1412014201518523 

第三中标候选人 郑州市东城建筑工程

配套有限公司 

刘 波 一级建造师注册证 豫 

141201920205599 
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\ \ \ \ 

\ \ \ \ 

十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：  

p w q z _ 1 2 6 7 0 7  p w q z _ 1 2 6 7 0 8  p w q z _ 1 2 6 7 6 0  p w q z _ 1 2 6 7 6 9  

p w q z _ 1 2 6 7 7 8  p w q z _ 1 2 6 7 9 2  p w q z _ 1 2 6 8 0 8  '  '  
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