

目 录


- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明；
- (3) 附有法定代表人身份证明的授权委托书；
- (4) 投标保证金交纳证明；
- (5) 已标价工程量清单；
- (6) 技术标；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 项目管理机构；
- (9) 资格审查资料；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

遂平县园林绿化中心（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了驿城大道北段（周驻南高速遂平北站至希望大道）绿化项目（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）柒拾肆万伍仟零陆拾壹元陆角壹分（RMB ￥7345061.61元）的投标总报价，河南凯腾建筑工程有限公司，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。



2. 我方响应招标文件中约定的投标有效期，并承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）伍万元整（RMB ￥50000.00元）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）我方承诺当招标人资金紧张时，保证不间断、连续正常施工。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 如我方中标，我方承诺不发生工程转包行为，一旦发现我方有转包行为，愿意发包人与我方立即单方解除合同，扣除履约保证金并接受建设行政主管部门的处罚。

7. 无（其他补充说明）。



投标人：河南凯腾建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：杨轩宇（签字）

地址：西平县大和乡政府院内

网址：无

电话：18348172888

传真：无

邮政编码：463900

日期：2023 年 5 月 11 日

(二) 投标函附录

项目名称		驿城大道北段(周驻南高速遂平北站至希望大道)绿化项目		标段	第一标段
投 标 人		河南凯腾建筑工程有限公司		资质等级	市政公用工程 总承包叁级
投标工期		___90___日历天		投标质量标准	合格
项目经理		张翔	级别	市政公用工程 注册建造师 证书编号	豫 241202197629
投标总报价(含规费、税金、安全文明施工措施费)		<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; display: inline-block;"> 全国建设工程造价员 姓名: 潘 (琳) 身份证号: 34089914016JS 河南凯腾建筑工程有限公司 RMB ¥: 7345061.61 元 有效期至 2018 年 12 月 31 日 </div> 人民币(大写): 柒佰叁拾肆万伍仟零陆拾壹元陆角壹分 RMB ¥: 7345061.61 元			
其中 不 可 竞 争 费 用	规费	RMB ¥: 325595.6 元			
	税金	RMB ¥: 606472.97 元			
	安全文明施工措施费	RMB ¥: 263961.82 元			
其中: 措施项目费报价 (不含安全文明施工措施费)		人民币(大写): 伍仟叁佰柒拾元玖角整 RMB ¥: 5370.90 元			
报价中未含内容及要求 配合条件		无			
投标人盖章: 河南凯腾建筑工程有限公司 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: right;"> 企业法定代表人或其授权委托代理人签字: 杨轩宇 </div>					

二、法定代表人身份证明

投标人名称： 河南凯腾建筑工程有限公司

单位性质： 有限责任公司（自然人独资）

地址： 西平县人和乡政府院内

成立时间： 2016 年 03 月 04 日

经营期限： 2016年03月04日至2026年03月03日

姓 名： 杨轩宇 性 别： 男 年 龄： 28岁 职 务： 董事长

系 河南凯腾建筑工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



投标人： 河南凯腾建筑工程有限公司（盖单位章）

2023 年 5 月 11 日

三、附有法定代表人身份证明的授权委托书

本人 杨轩宇（姓名）系 河南凯腾建筑工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托 杨轩宇（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 驿城大道北段（周驻南高速遂平北站至希望大道）绿化项目（项目名称）第一标段（标段）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：60日历天（从投标截止之日算起）。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明



投标人：河南凯腾建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：412828199503200012

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：412828199503200012

2023 年 5 月 11 日

编号： 01

劳动合同书

第一条 劳动合同期限
本合同为 固定期限 劳动合同。
本合同于 2014 年 7 月 1 日生效，其中试用期至 7 月 1 日止。
本合同于 2014 年 7 月 1 日 终止。
第二条 工作内容和要求
乙方同意根据甲方工作需要，安排在 工程管理 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 合格 标准。

第三条 工作时间和休息、休假
甲方安排乙方执行 8 工时制度。
执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。
执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。
甲方应按国家规定安排乙方带薪新年休假和国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬
甲方每月 10 日前以货币形式支付乙方工资。
甲方对乙方实行 12 工资制度。
乙方工资标准为每月 3000 元，其中基本工资每月 元。
乙方在试用期间的工资每月 元。
甲乙双方对工资的其他约定 1

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 元支付乙方生活费或按 行。

第五条 保险福利
双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、

甲方 河南鹏建建筑工程有限公司 法定代表人 杨轩宇
注册地址 西平县人和乡政府院内
乙方 杨轩宇 身份证号码 412828199503200012
家庭住址 驻马店市驿城区金山路1219号7号楼

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律法规规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。



乙方 (签章) _____

法定代表人或委托代理人 (签章)

签订时间: 2019年 7月 / 日



失业、医疗、工伤、生育等保险)。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除劳动合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按照国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产 (工作) 过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥，强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

四、投标保证金

遂平县园林绿化中心（招标人名称）：

我方已按招标文件的规定，递交了投标保证金。我公司在规定的投标文件有效期内撤销或修改投标文件，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同，贵方可以不予退还我方保证金，我方对此无异议。

投标人名称：河南凯腾建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2023 年 5 月 11 日

投标保证金有效证明资料

（交易系统生成的《投标保证金交纳回执单》）

附后

投标保函申请回执单



河南凯腾建筑工程有限公司：

你单位投标驿城大道北段（周驻南高速遂平北站至希望大道）绿化项目 (SPGC2023010001001)，电子保函信息如下：

序号	申请单位	出函机构	出函时间	是否有效
1	河南凯腾建筑工程有限公司	河南华诚工程担保有限公司	2023/5/9 15:48:08	有效

回执码：9d93f444-5cee-405b-aede-176e8ec153e9

投 标 保 函

编号：ZMDHC202305090017

*****：

鉴于河南凯腾建筑工程有限公司（以下简称投标人）参加
T Bao Han Han T 2023050911250329333 项目投标，应投标人申请，根据招标文件，
我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：

- 1、投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回投标文件；
- 2、投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》；
- 3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证；
- 4、招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

我方保证金额为人民币 50000 元（大写：伍万元整）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函出具之日起至投标有效期满之日止。保函到期后我方担保责任自动解除。

三、承担保证责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）代投标人向贵方支付投标保证金为人民币 50000 元（大写：伍万元整）。

（2）如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币 50000 元（大写：伍万元整）。

四、代偿的安排

贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 10 个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

- 1、保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。
- 2、我方按照本保函向贵方履行了保证责任后，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。
- 3、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

六、免责条款

- 1、因贵方违约致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
- 2、依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，免除投标人部分或全部义务，我方亦免除其相应的保证责任。
- 3、因不可抗力造成投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为我方所在地法院。

八、保函的生效

本保函自我方签章并交付贵方之日起生效。

杰孙
印立

保证人：河南华诚工程担保有限公司



扫码查验

基本存款账户信息

账户名称: 河南凯腾建筑工程有限公司

账户号码: 411703010100083501

开户银行: 中原银行股份有限公司驻马店天中支行

法定代表人:
(单位负责人) 杨轩宇

基本存款账户编号: J5110007148001

2023 年 03 月 06 日

五、已标价工程量清单

- 1、投标人提交的已标价工程量清单应严格按照招标人提供的分部分项工程量清单与计价表及主要材料价格表填报单价及合价，任何投标人不得对提供的工程量清单格式及内容进行修改及调整，否则按废标处理。
- 2、如投标人提交的分部分项工程量清单与招标人提供的格式不一致，其投标文件按废标处理。
- 3、投标人已标价清单必须按招标文件给定的单位工程材料表格式列出本工程所有的主要材料，如抽到某项材料缺项时，该项材料单价按不合理单价处理，且不再参与该项材料评标基准价的计算。

另附

六、技术标

1. 投标人编制技术标的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 技术标主要包括下列内容：

- 1) 施工方案和技术措施；
- 2) 质量管理体系与措施；
- 3) 安全管理体系与措施；
- 4) 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施；
- 5) 工期保证措施；
- 6) 拟投入资源配备计划；
- 7) 施工进度表与网络计划图；
- 8) 施工总平面布置图；
- 9) 技术创新的应用实施措施；
- 10) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度；
- 11) 施工现场实施信息化监控和数据处理。
- 12) 风险管理措施

投标人须知前附表规定“施工组织设计”采用“暗标”时，技术标部分应符合以下要求：

电子投标文件“施工组织设计”部分（电子投标文件中正文部分不应包含施工组织设计内容，施工组织设计部分单独上传）及纸质投标文件（纸质投标文件技术标应单独装订）并满足下列要求：

- （1）封面设置要求：采用 A4 规格白色底色，写明“____项目名称____标段施工组织设计”字样，文字为黑色二号宋体，可加粗；
- （2）目录、正文标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用 A4 规格白色底色，文字为黑色小四号宋体，标题可加粗；
- （3）图表要求：图表应尽可能采用 A4 规格白色底色，对于比较大的图表可使用 A3 规格白色底色。图表中的文字采用黑色，字体、字号不限；
- （4）页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，页码应当连续；
- （5）任何情况下，施工组织设计中不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

七、技术标准和要求

投标人在本招标工程项目中的工程建设标准、规范等技术要求应符合招标文件“第七章技术标准和要求”。

我公司（河南凯腾建筑工程有限公司）在本招标工程项目中的工程建设标准、规范等技术要求符合招标文件“第七章技术标准和要求”。

一、技术标准和要求

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

2、主要“规范和标准”

- 1) 《园林绿化工程施工及验收规范》 CJJ / 82-2012
- 2) 《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJT-82-99
- 3) 《园林绿化养护标准》 CJJ/T 287-2018
- 4) 《城市绿化植树工程施工规范》
- 5) 《城市园林苗圃育苗技术规程》 CJJ/34-91
- 6) 《园林栽植土》 GBJ08/231/98
- 7) 《城市绿化和园林绿地用植物材料——木本苗》 CJ/T34
- 8) 《河南省农业植物检疫实施办法》
- 9) 《城市绿化条例》（国务院 1992. 08. 01 实施）

.....

其他与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准及规范、标准图集等
以上规范如有变化，以最新发布的为准。

八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				
			证书名称	级别	证书编号	专业	备注
项目经理	张翔	无	建造师证	二级	豫 241202197629	市政公用工程	无
项目负责人	何迎飞	工程师	职称证	中级	C19033150901241	园林	无
质量员	时琳琳	无	岗位证	无	41181091500002	市政	无
安全员	王留成	无	岗位证	无	2201020000168482	市政	无
施工员	侯丽琴	无	岗位证	无	2001010091368	市政	无
预算员	李影影	无	岗位证	无	2101100100257681	市政	无
材料员	龚琴	无	岗位证	无	2201040000198405	市政	无
资料员	周杨	无	岗位证	无	41151141500315	市政	无

(二) 主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理（或项目负责人）附注册执资格证书（或职称证）等复印件；其他主要人员附职称证（执业证或上岗证书或注册证）复印件。

项目经理简历表

姓 名	张翔	年 龄	30	学 历	专科
职 称	无	职 务	项目经理	拟在本合同任职	项目经理
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人
无	无			无	无



二级建造师注册证书

姓名: 张翔
性别: 男
身份证号: 412726199304067951
注册编号: 豫241202197629
聘用企业: 河南凯腾建筑工程有限公司




注册专业: 市政公用工程 (2021年05月25日 至 2024年05月24日)



扫码验证

发证单位: 河南省住房和城乡建设厅

发证时间: 2021年05月25日



第一条 劳动合同期限

本合同为 固定 期限劳动合同。

本合同于 2020 年 4 月 15 日生效，其中试用期至 年 月 日止。

本合同于 2024 年 4 月 14 日 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 工程管理 岗位（工种）工作。
乙方工作应达到 合格 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节假日休息。

第四条 劳动报酬

甲方每月 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 月 工资制度。

乙方工资标准为每月 4000 元，其中基本工资每月 / 元。

乙方在试用期间的工资每月 / 元。

甲乙双方对工资的其他约定 /

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 / 元支付乙方生活费或按 / 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

编号： 01

劳动合同书

甲方 河南凯源建筑工程有限公司 法定代表人 杨轩宇
注册地址 西平县人和乡政府院内
乙方 张翔 身份证号码 412726199304067951
家庭住址 河南省郸城县汲冢镇丁庄行政村

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全、生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥，强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律法规规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。



甲方

乙方（签章）

张朝

法定代表人或委托代理人（签章）

4599

杨印轩

签订时间：2020年4月15日

项目负责人简历表

姓 名	何迎飞	年 龄	34 岁	学 历	大专
职 称	工程师	职 务	项目负责人	拟在本合同任职	项目负责人
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人	
无	无		无	无	

从事专业
Speciality

园林

专业技术职务
任 职 资 格
Professional & Technical
Qualifications

工程师

评审组织
Organization Of Evaluation

省住房和城乡建设厅工程
系列中级专业技术职务任
职资格评审委员会

评审通过时间
Time Of Adoption

2015.12

发证单位
Issuing Authority

河南省住房和城乡建设
厅

文 件 号

豫建人教(2015)26号



姓 名
Full Name

何迎飞

性 别
Sex

女

出生年月
Birthdate

1987.03

籍 贯
Native Place

工作单位
Work Unit

河南万安实业有限公司

证书编号
Credentials No.

C19033150901241

2016 年 3 月 2 日

编号: _____

劳动合同书

第一条 劳动合同期限

本合同为 5 年 期限 劳动合同。
本合同于 2019 年 3 月 8 日生效,其中试用期至 2019 年 3 月 8 日止。
本合同于 2024 年 3 月 8 日 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要,安排在 岗位(工种)工作。

乙方工作应达到 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 工时制度。
执行标准工时制的,乙方每日工作时间 8 小时,每周 40 小时。
执行综合计算工时制的,乙方平均每日工作不超过 8 小时,平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的,在保证完成甲方任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间。
甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节假日。

第四条 劳动报酬

甲方每月 日前以货币形式支付乙方工资。
甲方对乙方实行 工资制度。
乙方工资标准为每月 元,其中基本工资每月 元。
乙方在试用期间的工资每月 元。
甲乙双方对工资的其他约定 。

非乙方原因造成乙方停工待工的,甲方按每月 元支付乙方生活费或按 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定,按时足额缴纳社会保险费(养老、



甲方 河南省建设工程集团有限公司 法定代表人 杨红宇
注册地址 西平县人民政府院内
乙方 何迎飞 身份证号码 410311198703311525
家庭住址 河南省洛阳市涧西区 129 号 2 号楼 1103

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立本劳动合同。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律法规规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。



甲方

乙方 (签章)

何明

法定代表人或委托代理人 (签章)

胡明

签订时间: 2019 年 3 月 8 日

失业、医疗、工伤、生育等保险)。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产 (工作) 过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥，强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

安全员简历表

姓 名	王留成	年 龄	48	学 历	本科
职 称	无	职 务	安全员	拟在本合同任职	安全员
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人
无	无			无	无



平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 固定 期限劳动合同。

本合同于 2021 年 9 月 1 日生效，其中试用期至 年 月 日止。

本合同于 2024 年 8 月 31 日 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 工程管理 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 合格 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节假日。

第四条 劳动报酬

甲方每月 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 月 工资制度。

乙方工资标准为每月 3500 元，其中基本工资每月 元。

乙方在试用期间的工资每月 元。

甲乙双方对工资的其他约定 /

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 元支付乙方生活费或按

编号： 01

劳动合同书

甲方 河南豫北建设工程有限公司 法定代表人 杨轩宇

注册地址 河南省新乡市新乡县和政街道办事处

乙方 王留成 身份证号码 412826197505056630

家庭住址 河南省新乡市新乡县罗店镇

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律法规规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方

乙方（签章）

王明成



法定代表人或委托代理人（签章）

签订时间：2022年 9月 1日

执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥，强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

施工员简历表

姓 名	侯丽琴	年 龄	44	学 历	大专
职 称	无	职 务	施工员	拟在本合同任职	施工员
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人
无	无			无	无



编号： 01

劳动合同书

甲方 西平建发建设工程有限公司 法定代表人 杨轩宇
注册地址 西平县人和乡政府院内
乙方 侯国基 身份证号码 412801197811150812
家庭住址 河南省新蔡县古吕镇人民街新临路双二组

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 固定 期限劳动合同。
本合同于 2020 年 1 月 3 日生效，其中试用期至 年 月 日止。
本合同于 2025 年 1 月 2 日 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 工程管理 岗位（工种）工作。
乙方工作应达到 合格 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。
执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。
执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。
甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节假日。

第四条 劳动报酬

甲方每月 日前以货币形式支付乙方工资。
甲方对乙方实行 月 工资制度。
乙方工资标准为每月 3000 元，其中基本工资每月 / 元。
乙方在试用期间的工资每月 / 元。
甲乙双方对工资的其他约定 /

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 / 元支付乙方生活费或按 / 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥，强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。



乙方（盖章）
侯明强



法定代表人或委托代理人（签字）
签订时间：2020年1月3日

质量员简历表

姓 名	时琳琳	年 龄	40	学 历	大专
职 称	无	职 务	质量员	拟在本合同任职	质量员
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目			担任职务	发包人
无	无			无	无

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。



发证单位(盖章)

发证时间: 2018年05月16日

本证书查询网址: www.hncen.net



姓名: 时琳琳

性别: 女

身份证号: 412828198309093327

岗位名称: 质量员(市政工程)

证书编号: 41181091500002

河南凯腾建筑工程有限公司

签注事项

持证人已完成2021年度
继续教育学习，查询网址：
www.hncen.net。

签注单位(盖章)
年 月 日

签注事项

签注单位(盖章)
年 月 日

签注事项

签注单位(盖章)
年 月 日

签注事项

签注单位(盖章)
年 月 日

劳动合同书

第一条 劳动合同期限
本合同为固定期限劳动合同。
本合同于2019年7月1日生效，其中试用期至7年7月7日止。
本合同于2024年7月1日终止。
第二条 工作内容和要求
乙方同意根据甲方工作需要，安排在工程经理岗位（工种）工作。
乙方工作应达到合格标准。
第三条 工作时间和休息、休假
甲方安排乙方执行8工时制度。
执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周40小时。
执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。
执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。
甲方应按照国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节假日休假。
第四条 劳动报酬
甲方每月10日前以货币形式支付乙方工资。
甲方对乙方实行12工资制度。
乙方工资标准为每月3000元，其中基本工资每月7元。
乙方在试用期间的工资每月7元。
甲乙双方对工资的其他约定1
非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月7元支付乙方生活费或按执行。
第五条 保险福利
双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、

甲方 河南凯腾建设工程有限公司 法定代表人 杨轩宇
注册地址 西平县人和乡政府院内
乙方 时琳琳 身份证号 410228197309093327
家庭住址 河南省新蔡县白庙镇新华街南里组
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律法规规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。



乙方（签章）
时珠琳

法定代表人或委托代理人（签章）

宇杨标
印 41260303100

签订时间：2019年7月1日

失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按照国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥，强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

资料员简历表

姓 名	周杨	年 龄	33	学 历	大专
职称	无	职 务	资料员	拟在本合同任职	资料员
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人	
无	无		无	无	

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。



发证单位：(盖章)

发证时间：2018年10月23日

本证书查询网址：www.hncen.net



周杨
资料员

姓名：周杨
性别：男
身份证号：412801199006230819
岗位名称：资料员
证书编号：41151141500315
河南凯腾建筑工程有限公司

签注事项

持证人已完成2021年度
继续教育学习，查询网址：
www.hncen.net

签注单位(盖章)
年 月 日

签注事项

签注单位(盖章)
年 月 日

签注事项

签注单位(盖章)
年 月 日

签注事项

签注单位(盖章)
年 月 日

劳动合同书

第一条 劳动合同期限
本合同为 固定 期限劳动合同。
本合同于 2019 年 4 月 10 日生效，其中试用期至 年 月 日止。
本合同于 2024 年 4 月 9 日 终止。

第二条 工作内容和要求
乙方同意根据甲方工作需要，安排在 工程管理 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 合格 标准。

第三条 工作时间和休息、休假
甲方安排乙方执行 8 工时制度。
执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。
执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。
甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和国家法定节假日。

第四条 劳动报酬
甲方每月 日前以货币形式支付乙方工资。
甲方对乙方实行 月 工资制度。
乙方工资标准为每月 3000 元，其中基本工资每月 元。
乙方在试用期间的工资每月 元。
甲乙双方对工资的其他约定 /

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 元支付乙方生活费或按 执行。

第五条 保险福利
双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

甲方 河南鹏基建设工程有限公司 法定代表人 杨轩宇
注册地址 西平县人和乡政府院内
乙方 周扬 身份证号码 412801199006230819
家庭住址 河南省驻马店市驿城区中华路 747 号

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。



甲方（盖章）

乙方（签章）

周杨

法定代表人或委托代理人

签订时间：2019年4月10日



乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥，强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

/

预算员简历表

姓 名	李影影	年 龄	34	学 历	大专
职 称	无	职 务	预算员	拟在本合同任职	预算员
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人
无	无		无		无



第一条 劳动合同期限

本合同为 固定 期限劳动合同。

本合同于 2020 年 6 月 1 日生效，其中试用期至 年 月 日止。

本合同于 2023 年 5 月 31 日 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 工程管理 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 合格 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节假日休。

第四条 劳动报酬

甲方每月 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 月 工资制度。

乙方工资标准为每月 3000 元，其中基本工资每月 / 元。

乙方在试用期间的工资每月 / 元。

甲乙双方对工资的其他约定 /

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 / 元支付乙方生活费或按 / 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

编号： 01

劳动合同书



甲方 河南凯腾建筑工程有限公司 法定代表人 杨红宇
注册地址 西平县人和乡政府院内
乙方 李影影 身份证号码 412828198905124820
家庭住址 河南省新蔡县陈店镇大刘庄村

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第十二条 劳动争议处理


甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律法规规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（盖章）



乙方（盖章）李影影

法定代表人或委托代理人（）

签订时间：2024年6月1日

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按照国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥，强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按照国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

材料员简历表

姓 名	龚琴	年 龄	44	学 历	大专
职称	无	职 务	材料员	拟在本合同任职	材料员
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务	发包人	
无	无		无	无	



劳动合同书

平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 固定 期限劳动合同。
本合同于 2022 年 3 月 2 日生效，其中试用期至 年 月 日止。
本合同于 2025 年 3 月 1 日 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 工程管理 岗位（工种）工作。
乙方工作应达到 合格 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。
执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。
执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。
甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假日和国家法定节假日。

第四条 劳动报酬

甲方每月 日前以货币形式支付乙方工资。
甲方对乙方实行 月 工资制度。
乙方工资标准为每月 3500 元，其中基本工资每月 元。
乙方在试用期间的工资每月 元。
甲乙双方对工资的其他约定

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 元支付乙方生活费或按

甲方 河南鹏建建筑工程有限公司 法定代表人 杨轩宇
注册地址 河南省新乡市卫滨区
乙方 魏琴 身份证号码 412826197912046704
家庭住址 河南省汝南县罗店镇

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律法规规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方



乙方 (签章) 蔡琴



法定代表人或委托代理人 (签字) 杨利军 签订时间: 2022年 3月 2日

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除劳动合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的乙方定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管理人员违章指挥，强令冒险作业时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

（三）其他

无

九、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	河南凯腾建筑工程有限公司						
注册地址	西平县人和乡政府院内			邮政编码	463900		
联系方式	联系人	杨轩宇		电话	17335969993		
	传真	无		网址	无		
组织结构	有限责任公司（自然人独资）						
法定代表人	姓名	杨轩宇	技术职称	无	电话	17325969993	
技术负责人	姓名	何迎飞	技术职称	工程师	电话	15093962451	
成立时间	2016 年 3 月 4 日			员工总人数：47			
企业资质等级	建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级			其中	项目经理	7	
营业执照号	91411700MA3X7HJX8H				高级职称人员	0	
注册资金	贰仟万圆整				中级职称人员	5	
开户银行	中原银行股份有限公司驻马店天中支行				初级职称人员	15	
账号	411703010100083501				技 工	20	
经营范围	房屋建筑工程；市政公用工程；水利工程；公路工程；钢结构工程；环保工程；凿井工程；土石方工程；防水防腐保温工程；城市及道路照明工程；地基基础工程；园林绿化工程；电力工程；桥梁工程；机电工程；建筑幕墙工程；金属门窗工程；电子与智能化工程；消防工程；体育场地设施工程；装饰装修工程；安防人防工程；管道工程；起重设备安装工程；隧道工程；房地产开发；房屋拆迁（以上经营范围凭资质证经营，未获资质证不得经营）；房屋租赁；园林养护服务；建筑劳务分包；温室大棚安装及温室设备销售；防盗门、防火门销售安装；保洁服务；建筑机械设备租赁；花卉、苗木的种植销售；垃圾清除运输；销售：花木、建筑产品构件、节能门窗、机电设备、环保设备、农机、体育器材、办公用品、建材、水泵阀门、流体控制成套设备及配件、逆变器、光伏组件、教学仪器设备、体育器材用品、音乐美术器材、计算机软件、多媒体设备、电子产品、家用电器、实验室设备、课、桌、椅、文化用品、安防用品、厨房饮水设备、机电设备、出版物、教学图书（凭许可证经营）、家具、环保设备、冰柜、烘干设备、食品机械、农业机械；光伏发电技术开发咨询服务						
备注	无						



统一社会信用代码
91411700MA3X7HJX8H

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



营业执照

(3-3)
(副 本)

名称 河南凯腾建筑工程有限公司

注册资本 贰仟万圆整

类型 有限责任公司（自然人独资）

成立日期 2016年03月04日

法定代表人 杨轩宇

营业期限 2016年03月04日至2026年03月03日

经营范围

房屋建筑工程；市政公用工程；水利工程；公路工程；钢结构工程；环保工程；土石方工程；防水防腐保温工程；城市及道路照明工程；地基基础工程；园林绿化工程；电气工程；桥梁工程；机电工程；建筑劳务分包；金属门窗工程；电子与智能化工程；消防工程；体育场地设施工程；装饰装修设计工程；安防工程；人防工程；管道工程；起重设备安装工程；隧道工程；房地产开发；房屋拆迁（以上经营范围凭资质经营，未取得资质不得经营）；房屋租赁；园林养护服务；建筑劳务分包；温室大棚安装及温室设备销售；防火门、防火门销售安装、保洁服务；建筑机械设备租赁；花卉、苗木的种植销售；环保设备、农机、体育器材、办公用品、节能门窗、流体控制成套设备及配件、变频器、光伏组件、教学仪器设备、体育用品、音乐美术器材、计算机软件、多媒体设备、电子产品、家用电器、实验室设备、课桌、桌、椅、文化用品、安防用品、厨房炊水设备、环保设备、出版物、教学图书（凭许可证经营）、家具、环保设备、烘干机设备、食品机械、农业机械；光伏发电技术开发咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所 西平县人和乡政府院内

登记机关

2019 年 08 月 16 日

http://www.gsxt.gov.cn
国家企业信用信息公示系统网址

国家市场监督管理总局监制



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



河南凯腾建筑工程有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91411700MA3X7HJX8H

注册号：

法定代表人： 杨轩宇

登记机关： 驻马店市西平县市场监督管理局

成立日期： 2016年03月04日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码： 91411700MA3X7HJX8H

企业名称： 河南凯腾建筑工程有限公司

注册号：

法定代表人： 杨轩宇

类型： 有限责任公司(自然人独资)

成立日期： 2016年03月04日

注册资本： 2000.000000万人民币

核准日期： 2019年08月16日

营业期限自： 2016年03月04日

营业期限至： 2026年03月03日

登记机关： 驻马店市西平县市场监督管理局

登记状态： 存续（在营、开业、在册）

住所： 西平县人和乡政府院内

经营范围： 房屋建筑工程；市政公用工程；水利工程；公路工程；钢结构工程；环保工程；凿井工程；土石方工程；防水防腐保温工程；城市及道路照明工程；地基基础工程；园林绿化工程；电力工程；桥梁工程；机电工程；建筑幕墙工程；金属门窗工程；电子与智能化工程；消防工程；体育场地设施工程；装饰装修工程；安防人防工程；管道工程；起重设备安装工程；隧道工程；房地产开发；房屋拆迁（以上经营范围凭资质证经营，未获资质证不得经营）；房屋租赁；园林养护服务；建筑劳务分包；温室大棚安装及温室设备销售；防盗门、防火门销售安装；保洁服务；建筑机械设备租赁；花卉、苗木的种植销售；垃圾清除运输；销售：花木、建筑产品构件、节能门窗、机电设备、环保设备、农机、体育器材、办公用品、建材、水泵阀门、流体控制成套设备及配件、逆变器、光伏组件、教学仪器设备、体育器材用品、音乐美术器材、计算机软件、多媒体设备、电子产品、家用电器、实验室设备、课、桌、椅、文化用品、安防用品、厨房饮水设备、机电设备、出版物、教学图书（凭许可证经营）、家具、环保设备、冰柜、烘干设备、食品机械、农业机械；光伏发电技术开发咨询服务

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	杨轩宇	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

« 上一页

1

下一页 »

末页

主要人员信息

共计 3 条

张子婧	杨轩宇 执行董事兼总...	王瑞霞 监事
-----	------------------	-----------



关注



订阅



异议



返回

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
----	--------	----

序号	备案事项名称	备注
暂无多证合一公示信息		

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页

■ 清算信息

暂无清算信息

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	经营范围变更（含业务范围变更）	房屋建筑工程；市政公用工程；水利工程；公路工程；钢结构工程；环保工程；凿井工程；土石方工... 更多	房屋建筑工程；市政公用工程；水利工程；公路工程；钢结构工程；环保工程；凿井工程；土石方工... 更多	2019年8月16日
2	章程备案	无	无	2019年8月16日
3	经营范围变更（含业务范围变更）	房屋建筑工程（含地基及基础工程、古建筑工程），市政公用工程，钢结构工程，园林绿化工程，公... 更多	房屋建筑工程；市政公用工程；水利工程；公路工程；钢结构工程；环保工程；凿井工程；土石方工... 更多	2019年1月2日
4	章程备案	无	无	2019年1月2日
5	经营范围变更（含业务范围变更）	房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程、园林绿化工程、公路工程、水利水电工程、外墙外保温... 更多	房屋建筑工程（含地基及基础工程、古建筑工程），市政公用工程，钢结构工程，园林绿化工程，公... 更多	2018年7月5日

共 查询到 8 条记录 共 2 页

首页

◀ 上一页

1

2

下一页 ▶

末页

■ 动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页

■ 股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页

■ 知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人
暂无知识产权信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页

■ 知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期
暂无知识产权出质登记信息								

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页

◀ 上一页

下一页 ▶

末页

★
关注

✚
订阅

💬
异议

↶
返回

■ 商标注册信息

暂无商标注册信息

■ 抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
1	西平县市场监管局	检查	2021年7月5日	已按规定公示2020年度年报

共 查询到 1 条记录 共 1 页

首页◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页

■ 产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

■ 认证监管抽查检查信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称（标称）	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取的证书处理结果	证书撤销日期
暂无认证监管抽查检查信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

■ 食品抽查检查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
暂无食品抽查检查信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

■ 双随机抽查结果信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
----	--------	--------	--------	--------	------	------	--------	------

正在加载，请稍候

■ 司法协助信息

序号	被执行人	股权数额	执行法院	执行通知书文号	类型 状态
暂无司法协助信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

■ 承诺不实情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实情况			

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

★
关注

✚
订阅

💬
异议

↶
返回

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

■ 企业年报信息

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2021年度报告	2022年4月8日	查看
2	2020年度报告	2021年4月7日	查看
3	2019年度报告	2020年3月13日	查看
4	2018年度报告	2019年2月20日	查看
5	2017年度报告	2018年4月12日	查看
6	2016年度报告	2017年2月27日	查看

■ 股东及出资信息

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资金额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万 元)	实缴出资日期	公示日期
暂无股东及出资信息										

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#)

[◀ 上一页](#)

[下一页 ▶](#)

[末页](#)

■ 股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
暂无股权变更信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#)

[◀ 上一页](#)

[下一页 ▶](#)

[末页](#)

■ 行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	状态	详情
暂无行政许可信息								

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#)

[◀ 上一页](#)

[下一页 ▶](#)

[末页](#)

■ 知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#)

[◀ 上一页](#)

[下一页 ▶](#)

[末页](#)

■ 行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	备注
暂无行政处罚信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#)

[◀ 上一页](#)

[下一页 ▶](#)

[末页](#)

■ 集团成员信息

[★
关注](#)

[+
订阅](#)

[💬
异议](#)

[↑
返回](#)

序号	成员名称	统一社会信用代码	成员类型	母公司控股比例
暂无集团成员信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

■ 执行标准自我声明

提示：根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。
请登录企业标准信息公共服务平台（www.qybz.org.cn）完成注册填报！[查看修改记录>>](#)

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准编号	标准名称	填报时间
暂无执行标准自我声明信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
[业务咨询与技术支持联系方式](#) [使用帮助](#)


关注


订阅


异议


返回



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 河南凯腾建筑工程有限公司

详细地址: 西平县人和乡政府院内

统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 91411700MA3X7HJX 法定代表人: 杨轩宇

注册资本: 2000万元人民币 经济性质: 有限责任公司 (自然人独资)

证书编号: D341116689 有效期: 至2021年08月18日

资质类别及等级:

建筑装修装饰工程专业承包贰级

建筑工程施工总承包叁级

市政公用工程施工总承包叁级

钢结构工程专业承包叁级

城市及道路照明工程专业承包叁级

环保工程专业承包叁级



发证机关:



2019 年 05 月 30 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

河南省住房和城乡建设厅文件

豫建市〔2021〕42号

河南省住房和城乡建设厅 关于建设工程企业资质延续有关事项的通知

各省辖市、济源产城融合示范区、郑州航空港经济综合实验区；
长垣市、林州市住房和城乡建设主管部门：

为贯彻落实党中央国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作决策部署，深化建筑业“放管服”改革，结合常态化疫情防控要求和住房和城乡建设部建设工程企业资质改革工作安排，现将建设工程企业资质延续有关事项通知如下：

我省各级建设主管部门核发的建筑业、工程监理企业资质证书有效期至2021年6月30日至2021年12月30日届满的，统一

延期至2021年12月31日。上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。

企业按照《住房和城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79号）申请办理企业合并、跨省变更事项取得有效期1年资质证书的，不适用前述规定，企业应在1年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。



2021年2月22日

河南省住房和城乡建设厅文件

豫建市〔2021〕341号

河南省住房和城乡建设厅 关于延长建设工程企业资质有效期的通知

各省辖市、济源示范区、省直管县（市）住房城乡建设主管部门，
郑州航空港经济综合实验区建设局，林州市住房城乡建设主管部门：

为做好建设工程企业资质改革准备工作，保障改革期间企业生产经营不受影响，经研究，决定延长建设工程企业资质有效期。现将有关事项通知如下：

一、全省各级住房城乡建设主管部门核准的建筑业、工程监理企业资质，有效期于2021年12月31日至2022年12月30日期间届满的，统一延至2022年12月31日。企业资质证书有效期

将在河南省和全国建筑市场监管公共服务平台自动延续，企业无需换领资质证书，在此期间原资质证书仍可用于工程招投标等活动。

二、自本通知发布之日起至 2022 年 12 月 31 日止，资质证书有效期于 2022 年 12 月 31 日前届满的上述建筑业、工程监理企业，无需再申请资质延续。

三、企业按照《住房城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2014〕79 号）申请办理企业合并、跨省变更事项，取得有效期 1 年资质证书的，应在 1 年资质证书有效期届满前按规定申请重新核定，不纳入统一延期的范围。

四、住房城乡建设部对建设工程企业资质有效期有新规定的，我厅将按要求及时调整公布有关措施。



河南省住房和城乡建设厅办公室

2021 年 12 月 7 日印发



河南省住房和城乡建设厅文件

豫建市〔2022〕276号

河南省住房和城乡建设厅 关于建设工程企业资质有关事宜的通知

各省辖市、济源示范区、郑州航空港经济综合实验区、省直管县（市）、林州市住房和城乡建设主管部门：

根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）要求，为进一步优化营商环境，激发市场主体活力，现将我省建设工程企业资质有关事项通知如下：

一、我省各级住房城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国及我省建筑市场监管公共服务平台

台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书在统一延期内仍可用于工程招标投标等活动。企业通过合并、跨省变更事项取得有效期 1 年资质证书的不适用上述规定，企业应在 1 年资质证书有效期届满前，按相关规定申请重新核定。资质动态考核不合格且逾期未整改到位的，不适用上述延期规定。

二、具有法人资格的企业可直接申请施工总承包、专业承包二级资质。企业按照新申请或增项提交相关材料，企业资产、技术负责人需满足《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159 号）规定的相应类别二级资质标准要求，注册建造师、职称人员、技术工人、个人业绩、技术装备等其他指标需满足相应类别三级资质标准要求。持有施工总承包、专业承包三级资质的企业，可按照现行二级资质标准要求申请升级，也可按照上述要求直接申请二级资质。企业申报安全生产许可证时，施工总承包、专业承包二级资质对应的项目负责人、专职安全管理人员类别和数量按以上要求做相应调整。

三、企业办理施工总承包、专业承包二级资质合并、重组、分立、跨省变更等事项，企业资产、技术负责人需满足《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159 号）规定的相应类别二级资质标准要求，注册建造师需满足相应类别三级资质标准要求。

四、企业资质因重组、合并、分立、跨省变更等原因发生变化的，主管部门要严把准出和准入关，对资质转出企业的所有资质进行动态考核，对企业是否存在不良信用信息、拖欠农民工工

资、在建工程、债权债务纠纷等进行核实。企业资质涉及跨省重组、合并、分立的，业务办理部门需留存相关审核资料备查。省内资质接收企业的资产、主要人员、技术装备、办公场所等主要指标需符合相应类别资质标准要求。

五、优化施工劳务资质备案制审批。企业对申报材料真实性负责，备案部门收到企业提交的企业名称、统一社会信用代码、办公地址、法定代表人姓名及联系方式、企业净资产、技术负责人、技术工人等信息材料后，当场办理备案手续并核发建筑业企业施工劳务资质证书。不再办理施工劳务资质证书的重组、合并、分立、延续等业务，企业可按备案要求重新申请备案。旧版劳务资质证书信息 2023 年 3 月 1 日后将不在省建筑市场监管公共服务平台显示，相关企业可按备案制申请劳务资质证书。

六、各级住房城乡建设主管部门应强化服务意识，提升审批效率，确保不影响企业正常生产经营活动。同时，应严格审批标准与审批程序，加强行政审批、行业监管与行政执法的信息共享与协调联动，对不满足资质标准、安全生产条件或存在违法违规行为的建设工程企业，依法依规予以处理。


2022 年 11 月 18 日



抄送：中国（河南）自由贸易试验区郑州片区管理委员会、
中国（河南）自由贸易试验区开封片区管理委员会、
中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区管理委员会。

河南省住房和城乡建设厅办公室 2022年11月18日印发





安全生产许可证

(副本)

编号: (豫) JZ安许证字〔 2016 〕 170571

单位名称: 河南凯腾建筑工程有限公司

主要负责人: 杨轩宇

单位地址: 西平县人和乡政府院内

经济类型: 有限责任公司 (自然人独资)

许可范围: 建筑施工

有效期: 2022 年 09 月 22 日至 2025 年 09 月 22 日



发证机关:



国家安全生产监督管理总局 监制

延期核准栏

经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。

自:

至:

延期核准机关 (章)

年 月 日

经审查, 准予该企业安全生产许可证有效期延期三年。

自:

至:

延期核准机关 (章)

年 月 日

基本存款账户信息

账户名称:	河南凯腾建筑工程有限公司
账户号码:	411703010100083501
开户银行:	中原银行股份有限公司驻马店天中支行
法定代表人: (单位负责人)	杨轩宇
基本存款账户编号:	J5110007148001

2023 年 03 月 06 日

（二）近年财务状况表

2019 年审计报告

2020/4/16	河南省注册会计师协会
河南凯腾建筑工程有限公司	
年报审计报告 AUDIT REPORT	
	
豫广发审字[2020]第S1318号	
审计机构:河南广发会计所[41010026]	
所属协会:河南省注册会计师协会	
本报告已在河南省注册会计师协会业务报备系统备案, 请以防伪验证码登录 www.henicpa.org.cn 首页查询报告真伪及详细信息。	
baobei.henicpa.org.cn/admin/index	1/2

审计报告

豫广发审字[2020]第 S1318 号

河南凯腾建筑工程有限公司:

一、 审计意见

我们审计了后附的贵公司财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果、现金流量、所有者权益变动情况。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他

现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。

同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计, 并对审计意见承担责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施。

从与治理层沟通的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

附件:

- 1、2019 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、2019 年度利润表
- 3、2019 年度现金流量表
- 4、2019 年度所有者权益变动表
- 5、2019 年度财务报表附注

河南广发联合会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020 年 04 月 16 日

资产负债表

会企01表

单位：元

编制单位：河南凯鹏建设工程有限公司

2019年12月31日

行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
1			流动资产：	35		
2	254,612.21	50,020.51	货币资金	36		
3			交易性金融资产	37		
4			应收票据	38		
5	4,582,056.94	560,874.80	应收账款	39	2,521,832.00	216,005.07
6		1,602,695.00	预付款项	40		11,903,792.25
7			应收股利	41		22,900.00
8			应收利息	42	385,831.52	-26,110.69
9	450,540.00	-40,000.00	其他应收款	43		
10			存货	44		
11			一年内到期的非流动资产	45	206,615.92	-10,388,550.00
12			其他流动资产	46		
13				47		
14	5,287,209.15	2,173,590.31	流动资产合计	48	3,114,279.44	1,728,036.63
15			非流动资产：	49		
16			可供出售金融资产	50		
17			持有至到期投资	51		
18			长期应收款	52		
19			长期股权投资	53		
20			投资性房地产	54		
21			固定资产	55		
22			在建工程	56		
23			工程物资	57		
24			固定资产清理	58	3,114,279.44	1,728,036.63
25			生产性生物资产	59		
26			油气资产	60		
27			无形资产	61		
28			开发支出	62		
29			商誉	63		
30			长期待摊费用	64		
31			递延所得税资产	65	2,172,929.71	445,553.68
32			其他非流动资产	66		
33			非流动资产合计	67	2,172,929.71	445,553.68
34	5,287,209.15	2,173,590.31	负债和所有者权益（或股东权益）合计	68	5,287,209.15	2,173,590.31



利润表

编制单位：河南凯腾建筑工程有限公司

2019年度

会企02表

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	1	5,145,662.87	37,819,708.61
减：营业成本	2	4,273,348.71	34,708,933.63
营业税金及附加	3	1,084.52	102,494.88
销售费用	6	-	
管理费用	7	321,102.33	217,592.10
财务费用	8	2,358.06	
资产减值损失	9		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	11	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
二、营业利润（损失以“-”号填列）	13	547,769.25	2,790,688.00
加：营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
其中：非流动资产处置损失	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	547,769.25	2,790,688.00
减：所得税费用	18	102,913.26	756,394.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	444,855.99	2,034,293.83

现金流量表

会企03表
单位:元

2019年度

编制单位:河南明隆建设工程有限公司

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量:			1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	21,945,399.95	净利润	47	444,855.99
收到的税费返还	3	-	加:计提的资产减值准备	48	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49	-
收到的小额贷款	9	21,945,399.95	无形资产摊销	50	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	8,908,339.92	长期待摊费用摊销	51	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	22,900.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52	-
支付的各项税费	13	946,871.47	固定资产报废损失	53	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	12,269,522.20	公允价值变动损失(减:收益)	54	-
经营活动产生的现金流量净额	20	22,147,633.59	财务费用	55	2,358.06
二、投资活动产生的现金流量:			投资损失(减:收益)	56	-
收回投资收到的现金	21	-202,233.64	递延所得税资产减少	57	-
取得投资收益收到的现金	22	-	递延所得税负债增加	58	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	23	-	存货的减少(减:增加)	59	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少(减:增加)	60	2,909,027.14
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加(减:减少)	61	-1,386,242.81
投资活动产生的现金流量净额	29	-	其他	62	-2,172,232.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	63	-202,233.64
投资所支付的现金	31	-			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	33	-			
投资活动产生的现金流量净额	34	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
三、筹资活动产生的现金流量:			债务转为资本	64	
吸收投资收到的现金	35	-	一年内到期的可转换公司债券	65	
借款所收到的现金	36	-	融资租入固定资产	66	
收到的其他与筹资活动有关的现金	37	-			
筹资活动产生的现金流量净额	38	-			
四、汇率变动对现金的影响	39	-			
五、现金及现金等价物净增加额	40	-			
期初现金及现金等价物余额	41		3、现金及现金等价物净增加情况:		
期末现金及现金等价物余额	42	2,358.06	现金的期末余额	67	50,020.51
现金流量净额	43	2,358.06	减:现金的期初余额	68	254,612.21
现金流量净额	44	-2,358.06	加:现金等价物的期末余额	69	
现金流量净额	45	-	减:现金等价物的期初余额	70	
现金流量净额	46	-204,591.70	现金流量净额	71	-204,591.70

所有者权益变动表

编制单位：河南明腾建筑工程有限公司 2019年度 金额单位：元

项 目	本年数					上年数				
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积
一、上年年末余额	-	-	-	-	2,172,929.71	2,172,929.71	-	-	-	138,635.88
加：会计政策变更					-	-				-
前期差错更正					-	-				-
二、本年年初余额	-	-	-	-	2,172,929.71	2,172,929.71	-	-	-	138,635.88
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-1,727,376.03	-1,727,376.03	-	-	-	2,034,293.83
(一) 净利润					444,855.99	444,855.99				2,034,293.83
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失					-2,172,232.02	-2,172,232.02				-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					-	-				-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					-	-				-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响					-	-				-
4. 其他					-	-				-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-2,172,232.02	-2,172,232.02	-	-	-	-
(三) 股东投入和减少股本	-	-	-	-	-1,727,376.03	-1,727,376.03	-	-	-	2,034,293.83
1. 股东投入股本					-	-				-
2. 股份支付计入所有者权益的金额					-	-				-
3. 其他					-	-				-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积					-	-				-
2. 对股东的分配					-	-				-
3. 其他					-	-				-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本					-	-				-
2. 盈余公积转增股本					-	-				-
3. 盈余公积弥补亏损					-	-				-
4. 其他					-	-				-
四、本年年末余额	-	-	-	-	445,553.68	445,553.68	-	-	-	2,172,929.71

河南凯腾建筑工程有限公司会计报表附注

2019 年 1 月 1 日——2019 年 12 月 31 日

一、公司的基本情况

河南凯腾建筑工程有限公司（以下简称“本公司”）成立时间：2016 年 03 月 04 日；登记机关：驻马店市西平县市场监督管理局；注册资本人民币 2000 万元，统一社会信用代码：91411700MA3X7HJX8H；；法定代表人：杨轩宇，登记机关：驻马店市西平县市场监督管理局；注册地址：西平县人和乡政府院内。

经营范围：房屋建筑工程；市政公用工程；水利工程；公路工程；钢结构工程；环保工程；凿井工程；土石方工程；防水防腐保温工程；城市及道路照明工程；地基基础工程；园林绿化工程；电力工程；桥梁工程；机电工程；建筑幕墙工程；金属门窗工程；电子与智能化工程；消防工程；体育场地设施工程；装饰装修工程；安防人防工程；管道工程；起重设备安装工程；隧道工程；房地产开发；房屋拆迁（以上经营范围凭资质证经营，未获资质证不得经营）；房屋租赁；园林养护服务；建筑劳务分包；温室大棚安装及温室设备销售；防盗门、防火门销售安装；保洁服务；建筑机械设备租赁；花卉、苗木的种植销售；垃圾清除运输；销售：花木、建筑产品构件、节能门窗、机电设备、环保设备、农机、体育器材、办公用品、建材、水泵阀门、流体控制成套设备及配件、逆变器、光伏组件、教学仪器设备、体育器材用品、音乐美术器材、计算机软件、多媒体设备、电子产品、家用电器、实验室设备、课、桌、椅、文化用品、安防用品、厨房饮水设备、机电设备、出版物、教学图书（凭许可证经营）、家具、环保设备、冰柜、烘干设备、食品机械、农业机械；光伏发电技术开发咨询服务。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则（2006 年）》及其应用指南和解释的规定进行确认和计量，在此基础上按照本财务报表附注四“重要会计政策、会计估计的说明”所列各项会计政策编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部 2006 年颁布的企业会计准则及其应用指南和解释的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、现金流量和所有者权益变动等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

(一) 公司目前执行的会计准则

公司执行《企业会计准则》。

(二) 会计年度

公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币

公司的会计核算以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，按实际成本计价。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指持有期限短（指从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的短期投资。

(六) 应收款项核算方法

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(七) 坏账损失的核算

1、坏账准备的核算采用备抵法。

2、坏账的确认标准：

对于有确凿证据表明应收款项（包括应收账款和其他应收款）确实无法收回时，如：债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流量严重不足等，报经董事会或总经理办公会等批准后确认为坏账。

(八) 存货

1、存货分类：存货包括库存商品、低值易耗品等。

2、存货的盘存制度为永续盘存制。

3、存货取得和发出的计价方法

库存商品于取得时按实际成本入账。库存商品发出时的成本按加权平均法计价；低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算，计入相关成本或费用。

4、存货跌价准备的确认标准及计提方法:

期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关, 且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货, 合并计提跌价准备; 对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提跌价准备。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入, 则计提合同预计损失准备, 并计入当期费用。

5、存货可变现净值确认方法:

在正常生产经营过程中, 可变现净值按正常生产经营过程中, 以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

(九) 长期投资

本公司长期投资, 是指除短期投资以外的投资, 包括持有时间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资和其他长期投资。

1、长期股权投资

(1) 长期股权投资取得成本

长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。

(2) 长期股权投资应根据不同情况分别采取成本法或权益法核算

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的, 或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下, 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上, 但不具有重大影响的, 按成本法核算。

本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的, 或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上, 或虽投资不足 20%但具有重大影响的, 采用权益法核算。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资时, 应将投资的账面价值与实际取得价款的差额, 作为当期投资损益。处置长期股权投资时, 应同时结转已计提的减值准备。部分处置某项长期股权投资时, 按该项投资的总平均成本确定其处置部分成本, 并按相应比例结转已计提的减值准备。

2、长期债权投资

(1) 长期债权投资取得成本

长期债权投资在取得时, 应按取得时的实际成本作为初始投资成本。

(2) 债权投资收益的确认

长期债权投资应按期计提利息，计提的利息按债券面值以及适用的利率计算，加减溢价摊销后，计入当期投资收益。

长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内，于确认相关利息收入时，采用直线法摊销。

（3）长期债权投资的处置

处置长期债权投资时，按所收到的处置收入与长期债权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

（4）期末计价

本公司在年度终了，对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项投资计提长期投资减值准备。

（十）固定资产

1、固定资产的标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的有形资产。

2、固定资产的计价方法

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

3、固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法，并按其入账价值减去预计净残值（除船舶的预计净残值根据国际市场船舶废钢价格计算确定外，其余固定资产预计净残值为零）后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。

4、固定资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提固定资产减值准备。

5、固定资产的后续支出

固定资产的大修理及维护支出于发生时计入当期成本、费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计（即增加原有固定资产的使用寿命或增加原有固定资产生产能力）时，予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

（十一）在建工程

1、在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

2、在建工程减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

（十二）无形资产计价及摊销方法

1、无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

2、无形资产的摊销

摊销方法采用“直线法”在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的，按合同规定的受益年限摊销；如法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；如合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按两者之中的较短年限摊销；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在 10 年内平均摊销。

3、无形资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

（十三）借款费用

1、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

2、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

3、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

（十四）预计负债

1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债金额的确认方法：

预计负债的确认金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3、如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

（十五）收入确认原则

1、销售商品取得的收入

在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。

2、提供劳务取得的收入

（1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额，确认方法参照商品销售收入的确认原则；

（2）如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，同时满足以下条件时确认为收入实现：

- （1）与交易相关的经济利益能够流入公司；
- （2）收入的金额能够可靠地计量。

五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明

本企业本年无重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。

六、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)

1、货币资金

项 目	年末账面余额
货币资金	50,020.51

2、应收款项

项 目	年末账面余额
应收账款	560,874.80
其他应收款	-40,000.00

3、预付账款

项 目	年末账面余额
预付账款	1,602,695.00

4、应付账款

项 目	年末账面余额
应付账款	216,005.07

5、预收账款

项 目	年末账面余额
预收账款	11,903,792.25

6、应付职工薪酬

项 目	年末账面余额
应付职工薪酬	22,900.00

7、应交税费

项 目	年末账面余额
应交税费	-26,110.69

8、其他应付款

河南凯腾建筑工程有限公司2019年度会计报表附注

项 目	年末账面余额
其他应付款	-10,388,550.00

9、未分配利润

项 目	年末账面余额
未分配利润	445,553.68

10、主营业务收入

项 目	本年发生额
主营业务收入	5,145,662.87

11、主营业务成本

项 目	本年发生额
主营业务成本	4,273,348.71

12、主营业务税金及附加

项 目	本年发生额
主营业务税金及附加	1,084.52

13、管理费用

项 目	本年发生额
管理费用	321,102.33

14、财务费用

项 目	本年发生额
财务费用	2,358.06

15、所得税费用

项 目	本年发生额
所得税费用	102,913.26

16、净利润

项 目	本年发生额
-----	-------

净利润

444,855.99

七、或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

河南凯腾建筑工程有限公司
2019 年 12 月 31 日

关于本所 2019 年度注册会计师年检有效期的事项说明

根据河南省注册会计师协会文件关于减免 2020 年度会员会费等有关工作的通知（豫会协[2020]11 号），【注释：此通知可登陆 www.henicpa.org.cn 首页“最新文件”专栏查询详细信息（2020 年 3 月 18 日发布）】，全省统一延长 2019 年度注册会计师年检有效期至 2020 年 5 月 31 日。

本所执业注册会计师王玺（注册号：410700050008）、执业注册会计师常军（注册号：410100180005）2019 年度注册会计师年检有效期至 2020 年 5 月 31 日，特此说明。

河南广发联合会计师事务所（普通合伙）

2020 年 3 月 30 日



河南省注册会计师协会文件

豫会协（2020）11号

关于减免2020年度会员会费等有关工作的通知

各市注协、各会计师事务所及个人会员：

为认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，切实把中央和省委省政府决策部署转化为疫情防控和推进事业发展的具体措施和具体行动，经省注册会计师协会第四届常务理事会第16次会议审议通过，决定2020年度会员会费予以免交，并按照“零跑腿”、“零见面”、“零纸张”和简便、快捷、高效的原则对我省注册会计师年检等工作作出安排，有关办法由省注协秘书处另行制定发布。具体如下：

一、免收2020年度会计师事务所团体会员费、注册会计师和非执业会员个人会费。市注协人员及办公经费不足部分由省注协根据各地实际给予专项补助。

二、全省统一延长2019年度注册会计师年检有效期至2020年5月31日。便捷化2020年度注册会计师任职资格检查手续，所需材料全部以电子或扫描件形式上报。



营业执照

(副本)

经审核与原件相符

统一社会信用代码 91410105MA405UMH2L

(1-1)

名称 河南广发联合会计师事务所（普通合伙）

类型 合伙企业

主要经营场所 郑州市金水区花园路39号6号楼18层1808号

执行事务合伙人 韦新安

成立日期 2006年04月26日

合伙期限 2006年04月26日至2043年09月03日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本金、出具验资报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、；法律法规规定的其他业务。（以上范围凭执业证书范围经营、法律、法规禁止的、应经审批未获批准前不得经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2017 年 09 月 07 日

证书序号: NO. 021064

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 河南省财政厅
二〇一三年五月
中华人民共和国财政部制

经审核与原件相符



会计师事务所 执业证书

名称: 河南广发联合会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 韦新安

办公场所: 郑州市金水区花园路39号6号楼18层1808号



组织形式: 普通合伙

会计师事务所编号: 41010026

注册资本(出资额): 100万元

批准设立文号: 豫财办会(2006)24号

批准设立日期: 2006-04-26



证书编号: 410700550008
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000 年 10 月 16 日
Date of Issuance



年度检验合格
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王强
Sex: 男
出生日期: 1967-01-02
工作单位: 河南广发联合会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 河南广发联合会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 410725670102003
Identity card No.



经审核与原件相符

日

2018年3月30日

年

2016年3月30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月30日



2018年3月30日

经审核与原件相符

证书编号: 410100180005
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 10 月 11 日
Date of issuance



姓名: 常军
性别: 男
出生日期: 1971-05-08
工作单位: 河南广发联合会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码: 41072819710506083X



2020 年审计报告

河南凯腾建筑工程有限公司

年报审计报告 AUDIT REPORT



豫广发审字[2021]第901-131号

审计机构:河南广发会计所[41010026]

所属协会:河南省注册会计师协会

本报告已在河南省注册会计师协会业务报备系统备案, 请以防伪验证码登录
www.henicpa.org.cn 首页查询报告真伪及详细信息。

审计报告

豫广发审字[2021]第 S01-131 号

河南凯腾建筑工程有限公司:

一、 审计意见

我们审计了后附的贵公司财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表,2020 年度的利润表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果、现金流量变动情况。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他

现实的选择。治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。

同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行审计, 并对审计意见承担责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

附件:

- 1、2020 年 12 月 31 日资产负债表
- 2、2020 年度利润表
- 3、2020 年度现金流量表
- 4、2020 年度会计报表附注

河南广发联合会计师事务所(普通合伙)

中国·郑州

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2021 年 01 月 15 日



资产负债表

纳税人名称：河南凯跃建设工程有限公司

2020 年 12 月 31 日

会企01表

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,532.80	50,020.51	短期借款	35		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	36		
应收票据	3			应付票据	37		
应收账款	4	5,228,219.11	560,874.80	应付账款	38	216,005.07	216,005.07
预付款项	5	588,695.00	1,602,695.00	预收款项	39	12,501,661.52	11,903,792.25
应收利息	6			应付职工薪酬	40	91,600.00	22,900.00
应收股利	7			应交税费	41	-0.67	26,110.69
其他应收款	8	2,013,000.00	-40,000.00	应付利息	42		
存货	9			应付股利	43		
一年到期的非流动资产	10			其他应付款	44	17,278.61	10,388,550.00
其他流动资产	11	101,167.81		一年内到期的非流动负债	45		
	12			其他流动负债	46		
流动资产合计	13	7,934,614.72	2,173,590.31	流动负债合计	47	3,640,987.48	1,728,036.63
非流动资产：	14			非流动负债：	48		
可供出售金融资产	15			长期借款	49		
持有至到期投资	16			长期债券	50		
长期应收款	17			长期应付款	51		
长期股权投资	18			专项应付款	52		
投资性房地产	19			预计负债	53		
固定资产	20			递延所得税负债	54		
在建工程	21			其他非流动负债	55		
工程物资	22			非流动负债合计	56		
固定资产清理	23			负债合计	57	3,640,987.48	1,728,036.63
生产性生物资产	24				58		
油气资产	25			所有者权益(或股东权益)：	59		
无形资产	26			实收资本(或股本)	60		
开发支出	27			资本公积	61		
商誉	28			减：库存股	62		
长期待摊费用	29			盈余公积	63		
递延所得税资产	30			未分配利润	64	4,293,627.24	445,553.68
待处理财产损益	31				65		
	32				66		
非流动资产合计	33			所有者权益(或股东权益)合计	67	4,293,627.24	445,553.68
资产总计	34	7,934,614.72	2,173,590.31	负债和所有者权益(或股东权益)总计	68	7,934,614.72	2,173,590.31

单位负责人：

会计主管：

审核：

制表：

利 润 表

会企02表

纳税人名称：河南凯腾建筑工程有限公司

2020年度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,161,709.38	5,145,662.87
减：营业成本	2	66,080.00	4,273,348.71
税金及附加	3	1,196.23	1,084.52
销售费用	4		
管理费用	5	81,104.34	321,102.33
财务费用	6	4,217.78	2,358.06
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益	8		
投资收益	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润	11	1,009,111.03	547,769.25
加：营业外收入	12	2,918,711.82	
减：营业外支出	13		
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额	15	3,927,822.85	547,769.25
减：所得税费用	16	79,749.29	102,913.26
四、净利润	17	3,848,073.56	444,855.99
五、每股收益：	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

单位负责人：

会计主管：

审核：

现金流量表

会企03表

编制单位：河南凯腾建筑工程有限公司

2020年度

单位：元

项目	本期金额	累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	3,394,653.77
收到的税费返还	0.00	34,000.38
收到其他与经营活动有关的现金	4,295,403.82	32,444,916.28
经营活动现金流入小计	4,295,403.82	35,878,570.43
购买商品、接受劳务支付的现金	260,000.00	2,052,080.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	36,000.00
支付的各项税费	120,820.18	467,098.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,449,502.67	48,314,280.59
经营活动现金流出小计	3,830,322.85	50,843,439.00
经营活动产生的现金流量净额	465,080.97	14,659,868.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	3,560,500.00	37,813,680.86
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,560,500.00	37,813,680.86
偿还债务支付的现金	4,024,000.00	23,200,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	4,024,000.00	23,200,300.00
筹资活动产生的现金流量净额	-463,500.00	14,613,380.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,580.97	-46,487.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,951.83	50,020.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,532.80	3,532.80



河南凯腾建筑工程有限公司

2020 年度会计报表附注

一、公司的基本情况

河南凯腾建筑工程有限公司（以下简称本公司），在驻马店市西平县市场监督管理局注册登记。

统一社会信用代码：91411700MA3X7HJX8H；

注册资本：人民币 2000 万元；

企业类型：有限责任公司（自然人独资）；

法定代表人：杨轩宇；

住所：西平县人和乡政府院内；

经营范围：房屋建筑工程；市政公用工程；水利工程；公路工程；钢结构工程；环保工程；凿井工程；土石方工程；防水防腐保温工程；城市及道路照明工程；地基基础工程；园林绿化工程；电力工程；桥梁工程；机电工程；建筑幕墙工程；金属门窗工程；电子与智能化工程；消防工程；体育场地设施工程；装饰装修工程；安防人防工程；管道工程；起重设备安装工程；隧道工程；房地产开发；房屋拆迁（以上经营范围凭资质证经营，未获资质证不得经营）；房屋租赁；园林养护服务；建筑劳务分包；温室大棚安装及温室设备销售；防盗门、防火门销售安装；保洁服务；建筑机械设备租赁；花卉、苗木的种植销售；垃圾清除运输；销售：花木、建筑产品构件、节能门窗、机电设备、环保设备、农机、体育器材、办公用品、建材、水泵阀门、流体控制成套设备及配件、逆变器、光伏组件、教学仪器设备、体育器材用品、音乐美术器材、计算机软件、多媒体设备、电子产品、家用电器、实验室设备、课、桌、椅、文化用品、安防用品、厨房饮水设备、机电设备、出版物、教学图书（凭许可证经营）、家具、环保设备、冰柜、烘干设备、食品机械、农业机械；光伏发

电技术开发咨询服务。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则（2006 年）》及其应用指南和解释的规定进行确认和计量，在此基础上按照本财务报表附注四“重要会计政策、会计估计的说明”所列各项会计政策编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部 2006 年颁布的企业会计准则及其应用指南和解释的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、现金流量变动情况等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的说明

（一）公司目前执行的会计准则

公司执行《企业会计准则》。

（二）会计年度

公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

公司的会计核算以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，按实际成本计价。

（五）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指持有期限短（指从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的短期投资。

（六）应收款项核算方法

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（七）坏账损失的核算

1、坏账准备的核算采用备抵法。

2、坏账的确认标准：

对于有确凿证据表明应收款项（包括应收账款和其他应收款）确实无法收回时，如：债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流量严重不足等，报经董事会或总经理办公会等批准后确认为坏账。

（八）存货

1、存货分类：存货包括库存商品、低值易耗品等。

2、存货的盘存制度为永续盘存制。

3、存货取得和发出的计价方法

库存商品于取得时按实际成本入账。库存商品发出时的成本按加权平均法计价；低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算，计入相关成本或费用。

4、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则计提合同预计损失准备，并计入当期费用。

5、存货可变现净值确认方法：

在正常生产经营过程中，可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

(九) 长期投资

本公司长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资和其他长期投资。

1、长期股权投资

(1) 长期股权投资取得成本

长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。

(2) 长期股权投资应根据不同情况分别采取成本法或权益法核算

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算。

本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，应将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。处置长期股权投资时，应同时结转已计提的减值准备。部分处置某项长期股权投资时，按该项投资的总平均成本确定其处置部分成本，并按相应比例结转已计提的减值准备。

2、长期债权投资

(1) 长期债权投资取得成本

长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本作为初始投资成本。

(2) 债权投资收益的确认

长期债权投资应按期计提利息，计提的利息按债券面值以及适用的利率计算，加减折溢价摊销后，计入当期投资收益。

长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内，于确认相关利息收入时，采用直线法摊销。

（3）长期债权投资的处置

处置长期债权投资时，按所收到的处置收入与长期债权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

（4）期末计价

本公司在年度终了，对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项投资计提长期投资减值准备。

（十）固定资产

1、固定资产的标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的有形资产。

2、固定资产的计价方法

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

3、固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法，并按其入账价值减去预计净残值（除船舶的预计净残值根据国际市场船舶废钢价格计算确定外，其余固定资产预计净残值为零）后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。

4、固定资产减值准备

期末,如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提固定资产减值准备。

5、固定资产的后续支出

固定资产的大修理及维护支出于发生时计入当期成本、费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出,在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计(即增加原有固定资产的使用寿命或增加原有固定资产生产能力)时,予以资本化。重大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧,装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

(十一) 在建工程

1、在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算,以实际发生的全部支出入账,并在工程达到预定可使用状态时,按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用,在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化,计入工程成本;在工程项目达到预定可使用状态后,计入当期损益。

2、在建工程减值准备

期末,如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时,按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

(十二) 无形资产计价及摊销方法

1、无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

2、无形资产的摊销

摊销方法采用“直线法”在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的，按合同规定的受益年限摊销；如法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；如合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按两者之中的较短年限摊销；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在 10 年内平均摊销。

3、无形资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

（十三）借款费用

1、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

2、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

3、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

（十四）预计负债

1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债金额的确认方法:

预计负债的确认金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:(1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;(2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3、如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(十五) 收入确认原则

1、销售商品取得的收入

在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认为收入的实现。

2、提供劳务取得的收入

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入,确认的金额为合同或协议总金额,确认方法参照商品销售收入的确认原则;

(2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度。在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提,按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入,同时满足以下条件时确认为收入实现:

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
(2) 收入的金额能够可靠地计量。

五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明

本企业本年无重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。

六、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	年末账面余额
货币资金	3,532.80

2、应收账款

项 目	年末账面余额
应收账款	5,228,219.11

3、预付账款

项 目	年末账面余额
预付账款	588,695.00

4、其他流动资产

项 目	年末账面余额
其他流动资产	101,167.81

7、应付账款

项 目	年末账面余额
应付账款	216,005.07

8、预收账款

河南凯腾建筑工程有限公司 2020 年度会计报表附注

项 目	年末账面余额
预收账款	12,503,661.29

9、应交税费

项 目	年末账面余额
应交税费	-0.67

10、应付职工薪酬

项 目	年末账面余额
应付职工薪酬	91,600.00

11、其他应付款

项 目	年末账面余额
其他应付款	-9,170,278.21

13、未分配利润

项 目	年末账面余额
未分配利润	4,293,627.24

14、营业收入

项 目	本年发生额
营业收入	1,161,709.38

15、营业成本

项 目	本年发生额
营业成本	66,080.00

16、营业税金及附加

项 目	本年发生额
营业税金及附加	1,196.23

18、管理费用

项 目	本年发生额
管理费用	81,104.34

19、财务费用

项 目	本年发生额
财务费用	4,217.78

20、营业外收入

项 目	本年发生额
营业外收入	2,918,711.82

20、利润总额

项 目	本年发生额
利润总额	3,927,822.85

21、所得税

项 目	本年发生额
所得税	79,749.29

22、净利润

项 目	本年发生额
净利润	3,848,073.56

七、或有事项

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

河南凯腾建筑工程有限公司

2020 年 12 月 31 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410105MA405UMH2L

(1-1)

名称 河南广发联合会计师事务所（普通合伙）

类型 合伙企业

主要经营场所 郑州市金水区花园路39号6号楼18层1808号

执行事务合伙人 韦新安

成立日期 2006年04月26日

合伙期限 2006年04月26日至2043年09月03日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本金、出具验资报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、；法律法规规定的其他业务。（以上范围凭执业证书范围经营、法律、法规禁止的、应经审批未获批准前不得经营）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2017 年 09 月 07 日

证书序号: NO. 021064

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 河南省财政厅

二〇一三年一月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 河南广发联合会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 韦新安

办公场所: 郑州市金水区花园路39号6号楼18层1808号

组织形式: 普通合伙

会计师事务所编号: 41010026

注册资本(出资额): 100万元

批准设立文号: 豫财办会(2006)24号

批准设立日期: 2006-04-26

经审核与原件相符



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

河南省注册会计师协会

2000 年 10 月 16 日

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

河南省注册会计师协会

2000 年 10 月 16 日



2020年3月30日



年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月30日



年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年3月30日



年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年3月30日

姓名: 王玺
Full name: 王玺
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1987-01-02
Date of birth: 1987-01-02
工作单位: 河南广发联合会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 河南广发联合会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 410725670102003
Identity card No. 410725670102003



经审核与原件相符



2018年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 410100180005
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 10 月 11 日
Date of Issuance /y /m /d

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2020年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年3月30日

2019年3月30日

经审核与原件相符



姓名: 常军
Full name: 常军
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1971-05-08
Date of birth: 1971-05-08
工作单位: 河南广发联合会计师事务所 (普通合伙)
Working unit: 河南广发联合会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码: 41072519710506083X
Identity card No.: 41072519710506083X



2021 年审计报告

2022/2/23

河南省注册会计师协会



河南省注册会计师协会业务报备系统

年报审计报告

AUDIT REPORT



3m1j ddd7 5djo 0o02

豫友恒审字【2022】第02-191号

被审计单位:河南凯腾建筑工程有限公司

审计机构:河南友恒会计师事务所(普通合伙)[41010034]

所属协会:河南省注册会计师协会

本报表已在河南省注册会计师协会业务报备系统备案,请以防伪验证码登录
www.henicpa.org.cn首页查询报表真伪及详细信息。

审 计 报 告

豫友恒审字(2022)第 02-191 号

河南凯腾建筑工程有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了后附的河南凯腾建筑工程有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2021 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表做出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计过程以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的

相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河南友恒会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022年02月23日



资产负债表

编制单位：河南凯腾建设工程有限公司

2021年12月31日

会企01表
金额单位：人民币元

资 产	期初余额	期末余额	债和所有者权益（或股东权益）	期初余额	期末余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,532.80	448,665.12	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	5,228,219.11	6,534,986.24	应付账款	216,005.07	311,977.26
预付款项	588,695.00	400,390.75	预收款项	12,503,661.29	980,000.00
应收利息			应付职工薪酬	91,600.00	59,540.00
应收股利			应交税费	-0.67	
其他应收款	2,013,000.00	989,355.23	应付利息		
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	-9,170,278.21	15,125.00
其他流动资产	101,167.81		一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	7,934,614.72	8,373,397.34	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	3,640,987.48	1,366,642.26
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产			预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	3,640,987.48	1,366,642.26
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产			实收资本（或股本）		2,000,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	4,293,627.24	5,006,755.08
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）	4,293,627.24	7,006,755.08
非流动资产合计	-	-			
资产总计	7,934,614.72	8,373,397.34	负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,934,614.72	8,373,397.34

利润表

会企02表

编制单位：河南凯腾建设工程有限公司

2021年度

金额单位：人民币元

项 目	上年累计	本年累计
一、营业收入	1,161,709.38	2,555,760.63
减：营业成本	66,080.00	1,861,244.41
税金及附加	1,196.23	17,362.90
销售费用		
管理费用	81,104.34	178,429.54
财务费用	4,217.78	29,279.12
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,009,111.03	469,444.66
加：营业外收入	2,918,711.82	262,166.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,927,822.85	731,610.66
减：所得税费用	79,749.29	18,482.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,848,073.56	713,127.84
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

现金流量表

会企03表
金额单位：人民币元

编制单位：河南豫联能源有限公司

2021年度

项目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		1、将净利润调节为经营活动现金流量：	38	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,374,778.30	净利润	39	713,127.84
收到税费返还	3		加：*少数股东损益	40	
收到其他与经营活动有关的现金	4		减：*未确认的投资损失	41	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,374,778.30	加：计提的资产减值准备	42	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,576,967.97	固定资产折旧	43	0.00
支付的各项税费	7	115,979.20	无形资产摊销	44	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	8	35,845.72	长期待摊费用摊销	45	0.00
现金流出小计	9	2,171,573.97	存货减少（减：增加）	46	
经营活动产生的现金流量净额	10	3,900,366.86	预提费用增加（减：减少）	47	
二、投资活动产生的现金流量：	11	-1,525,588.56	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	48	0.00
收回投资所收到的现金	12		固定资产报废损失	49	
其中：出售子公司所收到的现金	13		财务费用	50	29,279.12
取得投资收益所收到的现金	14		投资损失（减：收益）	51	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		递延税款贷项（减：借项）	52	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16		存货的减少（减：增加）	53	0.00
现金流入小计	17		经营性应收项目的减少（减：增加）	54	6,349.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	0.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	55	-2,274,345.22
投资所支付的现金	19	0.00	其他	56	
其中：购买子公司所支付的现金	20		经营活动产生的现金流量净额	57	-1,525,588.56
支付的其他与投资活动有关的现金	21				
现金流出小计	22				
投资活动产生的现金流量净额	23	0.00			
三、筹资活动产生的现金流量：	24	0.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	58	
吸收投资所收到的现金	25		债务转为资本	59	
借款所收到的现金	26	2,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	60	
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	0.00	融资租入固定资产	61	
现金流入小计	28	0.00	其他	62	
偿还债务所支付的现金	29	2,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	0.00			
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	29,279.12	3、现金及现金等价物净增加情况：	63	
现金流出小计	32	0.00	现金的期末余额	64	448,665.12
筹资活动产生的现金流量净额	33	29,279.12	减：现金的期初余额	65	3,532.80
四、汇率变动对现金的影响	34	1,970,720.88	加：现金等价物的期末余额	66	
五、现金及现金等价物净增加额	35		减：现金等价物的期初余额	67	
	36	445,132.32	现金及现金等价物净增加额	68	445,132.32

所有者权益（股东权益）变动表

会企04表
金额单位：人民币元

编制单位：河南凯腾建设工程有限公司

2021年度									
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	-	-	-	-	-	-	4,293,627.24	-	4,293,627.24
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	-	-	-	-	-	-	4,293,627.24	-	4,293,627.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00	-	-	-	-	-	713,127.84	-	2,713,127.84
（一）本期净利润	-	-	-	-	-	-	713,127.84	-	713,127.84
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
1. 所有者投入资本	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	2,000,000.00	-	-	-	-	-	5,006,755.08	-	7,006,755.08

河南凯腾建筑工程有限公司

2021 年度财务报表附注

(单位:人民币元)

一、单位基本情况

河南凯腾建筑工程有限公司,统一社会信用代码/注册号:91411700MA3X7HJX8H;
注册地址:西平县人和乡政府院内;注册资本人民币:2000 万元;法定代表人:杨轩宇;
经营范围:房屋建筑工程;市政公用工程;水利工程;公路工程;钢结构工程;环保工程;凿井工程;土石方工程;防水防腐保温工程;城市及道路照明工程;地基基础工程;园林绿化工程;电力工程;桥梁工程;机电工程;建筑幕墙工程;金属门窗工程;电子与智能化工程;消防工程;体育场地设施工程;装饰装修工程;安防人防工程;管道工程;起重设备安装工程;隧道工程;房地产开发;房屋拆迁(以上经营范围凭资质证经营,未获资质证不得经营);房屋租赁;园林养护服务;建筑劳务分包;温室大棚安装及温室设备销售;防盗门、防火门销售安装;保洁服务;建筑机械设备租赁;花卉、苗木的种植销售;垃圾清除运输;销售:花木、建筑产品构件、节能门窗、机电设备、环保设备、农机、体育器材、办公用品、建材、水泵阀门、流体控制成套设备及配件、逆变器、光伏组件、教学仪器设备、体育器材用品、音乐美术器材、计算机软件、多媒体设备、电子产品、家用电器、实验室设备、课、桌、椅、文化用品、安防用品、厨房饮水设备、机电设备、出版物、教学图书(凭许可证经营)、家具、环保设备、冰柜、烘干设备、食品机械、农业机械;光伏发电技术开发咨询服务。

二、公司选用的主要会计政策

1. 会计制度: 执行国家颁布的企业会计准则及其补充规定。
2. 会计年度: 以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。
3. 记账基础: 权责发生制。
4. 计价原则: 历史成本原则。
5. 记账本位币: 以人民币为记账本位币。
6. 坏帐的确认标准:

(1) 因债务人破产,依法清偿后确实无法收回的应收款项;债务人死亡既无遗物可供清偿又无义务承担人,确实无法收回的应收款项。

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的款项, 依照公司内部控制制度规定权限, 经董事会批准后列为坏帐, 冲销已计提的坏帐准备。

7. 长期投资的核算方法:

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定:

a. 以现金购入的长期投资, 按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用), 作为初始投资成本; 实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利, 按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额, 作为初始投资成本。

b. 本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资, 或以应收债权换入长期股权投资的, 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

c. 以非货币性交易换入的长期股权投资, 按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费, 作为初始投资成本。

(2) 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时, 确认投资收益;

(3) 处置股权投资时, 将投资的账面价值与实际取得价款的差额, 作为当期投资损益。

8. 固定资产核算的标准:

固定资产按实际成本计价。固定资产指使用期限年限在 12 个月以上, 其中:

(1) 房屋、建筑物为 20 年;

(2) 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为 10 年;

(3) 与生产经营活动有关的器具、工具、家具为 5 年;

(4) 飞机、火车、轮船以外的运输工具为 4 年;

(5) 电子设备为 3 年。当月购买或使用的固定资产当月不计提折旧, 次月计提折旧。当月停止使用的固定资产当月计提折旧, 从次月不计提折旧。(合理使用确定残值, 一但确定不再变动)

9. 在建工程核算的方法:

在建工程按实际成本计算。工程完工交付使用后,按工程的实际成本确认为固定资产;在建工程交付使用前发生的长期借款的利息及汇兑损益,记入在建工程的成本。

10. 无形资产的计价和摊销方法:

(1) 无形资产计价

购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本,涉及补价的,按《企业会计准则—非货币性交易》的相关规定进行处理;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(2) 摊销方法:

合同规定受益年限、法律没有规定有效年限,实际摊销,不得超过合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限、但法律规定了有效年限的,摊销年限不超过法律规定的有效年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限在不超过受益年限和有效年限两者之中选择较短年限;合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不得低于10年。

11. 职工薪酬的核算办法:

企业为获取职工提供服务而给予的各种形式的报酬以及其他相关支出。包括:

- (1) 职工工资、奖金、津贴和补贴;
- (2) 职工福利费;
- (3) 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费;
- (4) 住房公积金;
- (5) 工会经费和职工教育经费;
- (6) 非货币性福利;
- (7) 因解除劳动关系而给予职工的补偿;
- (8) 其他与获得职工提供服务相关的支出。以上按照实际发生数计入成本或费用。

12. 借款费用的会计处理:

流动资金借款的利息, 记入当期财务费用; 用于工程的长期借款利息, 在工程交付使用前, 记入在建工程成本; 工程交付使用后, 记入财务费用。

13. 业务收入确认的条件:

A. 产品(商品)销售收入确认的条件:

- a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;
- b. 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施控制;
- c. 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- d. 相关的收入和成本能够可靠地计量。

B. 劳务收入确认的条件:

- a. 合同总收入和总成本能够可靠地计量;
- b. 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- c. 劳务的完成程度能够可靠地确定。

14. 利润分配

缴纳所得税后的利润, 按下列顺序分配:

- (1) 弥补上年度的亏损;
- (2) 提取法定公积金和法定公益金;
- (3) 提取任意公积金;
- (4) 支付股东股利。

其中: 法定公积金累计额已达本公司注册资本的 50% 时不再提取。提取法定公积金、公益金后, 是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。

三、财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	3,532.80	448,665.12

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	5,228,219.11	6,534,986.24

3. 其他应收款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应收款	2,013,000.00	989,355.23

4. 预付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	588,695.00	400,390.75

5. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	216,005.07	311,977.26

6. 预收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收账款	12,503,661.29	980,000.00

7. 应付工资

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付工资	91,600.00	59,540.00

8. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	-9,170,278.21	15,125.00

9. 实收资本

项 目	年初账面余额	期末账面余额
实收资本		2,000,000.00

10. 未分配利润

项 目	本期金额
本年年初余额	4,293,627.24
本期增加额	713,127.84
本年年末余额	5,006,755.08

11. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	2,555,760.63

12. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	1,861,244.41

13. 主营业务税金及附加

项 目	本期发生额
主营业务税金及附加	17,362.90

14. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	178,429.54

15. 财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	29,279.12

16. 营业外收入

项 目	本期发生额
营业外收入	262,166.00

17. 所得税费用

项 目	本期发生额
所得税费用	18,482.82

四、期后事项及重大事项

截止 2021 年 12 月 31 日, 公司无应披露而未披露的期后事项及重大事项。

五、或有事项

截止 2021 年 12 月 31 日, 公司无应披露而未披露的或有事项。

六、承诺事项

截止 2021 年 12 月 31 日, 公司无应披露而未披露的承诺事项。

河南凯腾建筑工程有限公司

2021 年 12 月 31 日



统一社会信用代码
91410103MA405UFL0F

营业执照

(副本) 1-1

名称 河南友恒会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2007年10月29日

类型 普通合伙企业

营业期限 长期

执行事务合伙人 张德智

主要经营场所 河南省郑州市金水区农业路171号综合楼1601号

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;会计咨询;税务咨询;管理咨询。(以上项目凭证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2020 年 06 月 15 日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0010021

说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 河南省财政厅

二〇〇七年七月十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 河南友恒会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 张德智

主任会计师:

经营场所:

郑州市金水区农业路171号综合楼1601号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010034

批准执业文号: 豫财办会〔2007〕49号

批准执业日期: 2007年10月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

410100340007

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs


河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020 年 12 月 08 日




2021年6月30日



姓名 杨兵
性别 男
出生日期 1972-02-28
工作单位 河南友恒会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 410104197202281015





姓名 程松军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1967-12-30
Date of birth
工作单位 河南友恒会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 410106196712300034
Identity card No.



证书编号: 410100340004
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012 年 05 月 28 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.

2018年3月30日



2019年3月30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.



2020年3月30日



2021年3月30日

（三）近年完成的类似项目情况表

业绩 1

项目名称	确山县2020年刘店镇高标准农田建设植树工程
项目所在地	确山县刘店镇
发包人名称	确山县农业农村局
发包人地址	确山县农业农村局
发包人电话	0396-2782380
合同价格	2219580.00 元
开工日期	2020. 11. 2
竣工日期	2020. 12. 31
承担的工作	合同工程
工程质量	合格
项目经理	余书敏
技术负责人	黄彬
总监理工程师及电话	无
项目描述	大叶女贞 19000 棵、青桐 19000 棵、楸树 19000 棵、栾树 19000 棵，共计 76000 棵。（具体内容详见工程量清单、图纸等）
备注	无

中标通知书

河南凯腾建筑工程有限公司：

根据确山县 2020 年刘店镇高标准农田建设植树工程

（项目编号：确政采招-2020-09-14）招标文件和你公司于 2020 年 10 月 14 日递交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为施工中标人。中标内容如下：

中 标 价：人民币（大写）贰佰贰拾壹万玖仟伍佰捌拾

人民币（小写）2219580 元

工 期：60 日历天。

质量标准：合格。

项目经理：余书敏 （注册编号：豫 241171720267）

中标人在接到本通知书后务于 30 日内与招标人签订合同。

招标人：确山县农业农村局

（签章）

招标代理机构：中晟育兴咨询管

理有限公司

（盖章）

交易平台：确山县公共资源交易中心（签章）

2020 年 10 月 20 日

（备注：本中标通知书一式六份，招标人、代理机构、行政主管部门、公共资源交易中心各一份，中标企业二份。）

第五联

中标企业（留存）

确山县 2020 年刘店镇高标准农田建设
防护林工程

施 工 合 同 书

确山县 2020 年刘店镇高标准农田建设防护林工程 施 工 合 同 书

甲方（发包人）：确山县农业农村局

乙方（承包人）：河南凯腾建筑工程有限公司

为保质保量按期完成确山县 2020 年刘店镇高标准农田建设防护林工程建设任务，依照《合同法》、《建筑法》等有关法律法规规定和本项目工程招投标文件约定，经甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程建设地点

确山县 2020 年高标准农田建设项目区刘店镇境内

2、工程内容及规模

大叶女贞 19000 棵、青桐 19000 棵、楸树 19000 棵、栾树 19000 棵，共计 76000 棵。含树苗、栽植、养护并包活、管护一年。

二、合同价款

贰佰贰拾壹万玖仟伍佰捌拾元整（2219580.00 元）

三、合同工期

2020 年 12 月 31 日前完成全部工程。

四、质量技术标准

1、树苗：大叶女贞要求胸径 4cm、高 2.5m 截干，带 40cm 土球；栾树要求胸径 4cm、高 2.5m 截干；青桐要求胸径 4cm、高 2.5m 截干；楸树要求胸径 4cm、高 2.5m 截干。所有苗木通直健康，根系完好，断口整齐，规格一致，随栽随出

圖，嚴禁栽植假植苗。

2、樹穴：挖樹穴長×寬×深要達到或超過 0.7M×0.7M×0.7M。挖穴時表土與底土分別放置於穴的兩側，統一堆放。

3、栽植：嚴格按照縣林業部門提供的技術規範實施，做到“三埋兩踩一提苗”。定植保證樹苗垂直，定植後要及時澆定根水，上覆干土高於地面，栽成的樹行要成直線。

4、保存率和成活率：2022 年 4 月 13 日前保存率和成活率 95%以上。

五、雙方權利和義務：

（一）甲方的權利和義務：

1、掌握工程進度，監督工程規模及質量，如遇質量問題，有權要求乙方停工或返工。

2、如乙方不聽從甲方的意見和建議，甲方有權單方終止協議，造成的損失由乙方承擔。

3、負責工程驗收，保證資金及時到位。

（二）乙方的權利和義務：

1、按照質量技術要求購置樹苗，樹苗到貨後須經甲方驗收，不合格的樹苗不得栽植。

2、嚴格按照質量技術標準施工，確保植樹工程質量達到合格以上。

3、必須按工程設計規模進行施工，不得隨意縮小工程規模，減少工程量。

4、應採取一切措施保證按期完工，如遇連陰雨天等自然災害或其它特殊情況影響施工，經甲乙雙方確認，工期可順延。

5、注意施工安全，出現事故，由乙方自行解決並承擔全部責任。

6、施工中因違反規定造成的損失和發生的費用由乙方負責。

7、必须无条件地随时接受甲方的检查、监督。

8、及时向甲方通报施工进度。

9、管护期内负责林网树苗的管护和补植。

六、竣工验收和付款办法：

合同工程款的支付按照县级报账制办法执行，所需树苗和施工机械、人工费用由乙方垫付。栽植数完成合同工程量的 90%，经甲方会同项目单位等相关单位共同认定后，拨付合同总价款的 60%。2021 年 4 月底工程完工后，甲方会同项目单位等有关人员查验保存率和成活率，达到 95%以上为合格，拨付合同价款的 20%；查验不合格的，甲方向乙方提出整改意见，乙方按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。2022 年 4 月进行保存率和成活率复验，复验合格或按要求补植后，再拨付合同总价款的 20%。

七、违约责任

1、如乙方无故拖延工期，应向甲方缴纳工期违约金，每拖延一天按合同价款的千分之一计取，如工期超出合同工期 15 天以上，本合同废止，不予支付已完成工程的价款，造成的损失由乙方负担。

2、如乙方未按质量技术标准采购树苗和栽植，应无条件退换树苗并重新栽植，由此造成的损失由乙方承担。

3、如植树质量或数量达不到合同要求，甲方不予验收，不支付工程款，由此造成的损失由乙方自行承担。

八、未尽事宜

本合同生效期间，未尽事宜，双方协商签订附加条款作为本合同附件，共同遵守，或现场协商解决。

九、争议解决

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决或者要求有关部门调解。

当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向有人民法院起诉。

十、本协议一式四份，自签订之日起生效。

甲方：(公章) 负责人签字：



[Handwritten signature]

乙方：(公章) 负责人签字：



杨轩宇

签订日期：2020年10月30日

业绩 2

项目名称	河南驻马店经济开发区骏马路与金雀路交叉口东北角等三个游园绿地建设项目
项目所在地	驻马店经济开发区
发包人名称	河南驻马店经济开发区城市管理局
发包人地址	河南省驻马店市板桥路东段
发包人电话	17398939670
合同价格	972158.35元
开工日期	2021.12.20
竣工日期	2022.2.17
承担的工作	合同工程
工程质量	合格
项目经理	何迎飞
技术负责人	/
总监理工程师及电话	无
项目描述	本项目工程内容主要包含景观工程、绿化工程、给排水及电气工程等
备注	无

中标通知书

采购编号：驻开采招【2021】79号

河南凯腾建筑工程有限公司：

根据河南驻马店经济开发区骏马路与金雀路交叉口东北角等三个游园绿地建设项目 A 包招标文件和贵公司于 2021 年 12 月 10 日递交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和本项目招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审、中标结果公示等工作，现确定贵公司为本项目 A 包中标供应商，中标内容及条件如下：

中标金额： 972158.35 元；

工期：60 日历天；

免费质保期：一年

项目负责人：何迎飞

质量要求：工程质量符合国家现行规范和标准，质量达到合格工程标准

请贵单位自收到本通知书后 30 日内，按照有关规定与采购人签订合同。

采购单位：河南驻马店经济开发区城市管理局（盖章）

采购代理机构：河南星际项目管理有限公司（盖章）

日 期：2021年12月13日

工程施工合同

甲方：河南驻马店经济开发区城市管理局

乙方：河南凯腾建筑工程有限公司

工程名称：河南驻马店经济开发区骏马路与金雀路交叉口东北角等三个游园绿地建设项目 A 包

签订时间：2021 年 12 月 16 日

园林景观工程施工合同

发包人(以下简称甲方):河南驻马店经济开发区城市管理局

承包人(以下简称乙方):河南凯腾建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就河南驻马店经济开发区骏马路与金雀路交叉口东北角等三个游园绿地建设项目 A 包施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

第一条 工程概况

1. 工程名称:河南驻马店经济开发区骏马路与金雀路交叉口东北角等三个游园绿地建设项目 A 包
2. 工程地点:骏马路与金雀路交叉口游园
3. 工程立项批准文号:驻开发改【2021】-27 号
4. 资金来源:财政资金
5. 工程内容:详见施工图
6. 工程承包范围:

本工程包含游园内园建、绿化及与景观相关的结构、给排水、种植(具体详见施工图), (如有设计变更调整施工内容, 则承包内容随之调整)。

第二条 合同工期

计划开工日期: 2021 年 12 月 20 日(以甲方发出开工令之日起计)。

计划竣工日期: 2022 年 2 月 17 日(指达到竣工验收合格之日起计)。

工期总日历天数:60 日历天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

第三条 质量标准

工程质量符合 合格 标准。

第四条 工程造价

合同价款:玖拾柒万贰仟壹佰伍拾捌元叁角伍分(¥972158.35 元), 最终工程价款以财政部门评审的结果为准。

乙方在工程通过竣工验收合格之日起一年内,对硬景和景观照明部分进行免费保修。绿化软景保修期(养护期)为1年(以竣工验收合格后计算保修期)。

但如遇以下特殊原因,除双方协商同意解除合同或者变更合同外,乙方可据实予以顺延:

- 1、因甲方原因不能按时开工的;
- 2、不可抗力被迫停工的;
- 3、政府行为不能施工的;
- 4、连续大雨不能施工超过一天的;

乙方必须在发生工期延误事件结束后2个工作日内以书面形式向甲方提出工期延期申请报告,否则视为乙方放弃签证。甲方代表收到乙方的报告后3个工作日内,甲方对申请延期进行确认或提出有关意见,对合理的延期办理签证。

第五条 工期质量要求

1. 硬铺装:按中华人民共和国国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)、《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99)及现行规范验收标准,质量合格、观感优良。

2. 绿化种植:苗木成活率100%,并具长势良好,质量评定以现行国家或行业质量检验评定标准为依据。

- (1)、大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;
- (2)、栽植后及时封堰浇透水;
- (3)、及时中耕除草、修剪、确保苗木正常生长;
- (4)、苗木要及时防治病虫害;
- (5)、苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物,及时保洁,确保干净整洁;
- (6)、乙方包栽包活,养护标准达到行业要求标准。

3、以上所有材料要求先提供样品,经甲方书面或口头确认后方可施工使用。

4、园林景观验收条件为达到设计效果图要求的效果。改动部分需经甲方书面认可。

5、苗木进场须经甲方认可后方可栽植,否则不予结算。

6、灯具、小品、构件等进场须经甲方验收认可后方可安装,否则不予结算。

第六条 隐蔽工程的中间验收和工程竣工、交工验收

1、隐蔽工程的中间验收

乙方在园林施工过程中有隐蔽工程的,须进行隐蔽工程的中间验收。当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,乙方先自行检查,并于48小时前书面通知甲方、监理方检验。验收合格的,甲方、监理方书面或口头确认后,方可进行隐蔽和继续施工。如在48小时内甲方、监理方不进行验收也未提出延期验收要求的,乙方可自行组织验收,甲方、监理方应确认验收记录。验收不合格的,乙方在限定时间内整改后重新验收。无验收记录和私自隐蔽的必须返工,工程量不予结算。

2、工程竣工验收

工程竣工并经乙方自检合格后,向甲方提供完整的竣工资料三套(电子版一套)及竣工报告。甲方接到竣工报告后,五天内组织有关专业技术人员进行验收,如有不合格的地方,整改至合格才能验收,整改费用由乙方自行承担,工期不予顺延。工程验收合格后十天内乙方以书面形式通知移交甲方。工程移交甲方前的保管,由乙方负责。

(1)硬景分布工程验收:达到设计图纸要求。

(2)景观照明工程验收:达到设计图纸要求。

(3)绿化软景工程验收:

①项目施工完成后,由乙方书面申请工程竣工验收并确认工期。自收到乙方竣工报告起,甲方在2个工作日内组织相关人员进行工程验收。验收标准:按施工图纸、工程量清单苗木定价标准执行。竣工验收合格后甲方书面正式通知乙方进入绿化养护期。

②12个月养护期满,由乙方书面申请交工验收,甲方收到乙方书面申请、交工报告及所有交工资料后七个工作日内进行交工验收。

③交工验收标准及计算方式:

灌木花带覆盖率达到100%。袋苗验收分品种实行随机抽样检查,按种植面积100%抽查,单位面积内抽查不少于5平方米,抽查结果均达到设计种植密度要求,按设计图纸结算;抽查超过设计平方米种植密度,超出苗木数量不另行计

算,仍按图纸要求平方米面积结算。抽查结果未达设计种植密度,但达到设计效果,少种苗木数量按合同单价进行比例扣减结算。

④乔木(包括棕榈科)验收按下列规定执行:大苗木规定胸径离地1.3米处验收胸径;乔木胸径、干高、冠幅或叶片数量按照设计图纸要求,若达不到图纸要求效果,不能验收,乙方重新补种并重新计算养护包活期。

⑤补种乔木的保修期:对于补种的数量超过该品种15%的苗木,补种部分的“一年保修期”应从补种之日起计。补种部分的保修金按合同单价的3倍从合同保修金中暂扣,直至所有补种苗木的保修期结束且验收移交后支付。

⑥苗木成活率:如苗木的成活率低于80%,除了补种及保修期延长外,发包人有权从承包人的工程款中按该苗木单项投标合价的5%扣除金额作为对发包人的赔偿;如苗木的成活率低于60%,除了补种及延长保修期外,发包人有权从承包人的工程款中按该苗木单项投标合价的10%扣除金额作为对发包人的赔偿。

⑦养护期的延长:如果工程的某些部分没有达到要求,且被业主认为无法接收,其养护期应延长,费用由承包商承担,直至缺陷得到纠正为止。

⑧草皮验收按现场实种面积结算,超出图纸要求的部位不予结算。

⑨地形施工需考虑堆土后自然沉降对地形设计的影响,达到图纸设计要求。

(4)绿化工程验收顺序:

①苗木种植配料、填种植土和肥料,均在种植前由甲方按规格数量分批进行验收。

②工程中间验收的工序按下列规定进行:

- a. 种植植物的定点、放线应在挖穴、槽前进行。
- b. 种植的穴、槽验收在未换种植土和基肥前进行。
- c. 更换种植土和施肥,在挖穴、槽后进行。
- d. 草坪和花带的整地,在草坪和花带种植前进行。
- e. 工程中间验收,应分别填写验收记录,并由甲乙双方签字。

第七条 工程质量保修

乙方在工程保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

工程质量保修期、养护包活期自甲方验收合格之日算起,保修、养护包活期

现约定如下:

1、绿化苗木种植:包活期为 12 个月。在养护、包活期内,所有因非甲方原因或不可抗拒的灾害性原因引起苗木死亡,均由乙方按合同要求更换补种,费用包括在绿化工程总价之内,甲方不另付相关费用,保养期内补种的苗木应按原设计品种、规格更换,其保养期顺延。

2、硬景分布工程:免费保修一年,自工程通过验收交付甲方使用之日算起,凡属乙方原因出现质量问题的,乙方负责免费维修。

3、景观照明工程:一年

保修、养护包活期内乙方在接到维修通知后,必须在 24 小时内到场维修,如乙方不按时到场进行维修的,甲方可委托他人维修,费用从乙方质量保修金中支付,不足部分由乙方补足,乙方必须在收到甲方追偿通知之日起七个工作日内支付甲方。

免费保修一年,自工程通过验收交付之日算起,凡属乙方原因出现质量问题的,乙方负责免费维修。

4、通知形式:甲方可采用口头、电话、传真、邮寄的方式通知乙方进行保修服务。

(1)、电话方式通知的,乙方的报修电话为 18348172888。以打通乙方所提供的报修电话及传真号码的通知记录为依据,即视为乙方已收到维修通知。

(2)、邮寄方式通知的,乙方的通讯地址为河南省驻马店市乐山路与丰泽路交叉口南 200 米金桂园。联系人:杨轩宇。以邮寄收据,邮戳等发往乙方通讯地址的邮寄凭证为依据,即视为乙方已接到维修通知(如由于乙方地址或电话变更而无法通知、送达的,所有责任由乙方负责)。

(3)、如甲方通过电话或邮寄函件等方式通知乙方仍不见回复的,甲方可选择采取公证送达的方式通知,所有费用由乙方承担。本工程保修期满且经甲方复验合格后,甲乙双方对保修费用进行结算并在结算定案后 10 个工作日内对维修费用多退少补给对方。工程保修金返还不付利息。

第八条 双方权利和义务

1、双方派驻工地代表

甲方派驻工地代表姓名:

手机号码:

权限:

乙方派驻工地代表姓名: 何迎飞

手机号码: 18348172888

权限: 项目经理

任何一方驻工地代表发生变更时,应提前 7 日书面通知对方,并明确指出交接时间、权限。如果一方变更公司地址、现场代表及其手机号码而不通知另一方的,造成影响工程质量、进度和工程保修的,由责任方赔偿损失。

2、甲方义务

(1)、组织设计单位与乙方进行图纸会审、设计交底(开工前 3 天)。

(2)、提供水准点和坐标控制点(开工前 3 天)。

(4)、开工前 3 天,向乙方提供施工所需的场地,消除影响施工的障碍物;向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明 2 份,并进行现场交底。甲方提供资料不齐全的,乙方须在 1 日内以书面告知甲方需补齐的图纸等相关资料。

(5)、组织办理各种登记、变更、验收等手续。

(6)、负责协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系,保证乙方按合同的约定顺利施工。

(7)、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、园林的绿化的保护工作。

(8)、甲方必须在乙方提供的施工组织设计及进度计划后 3 天内确认或提出修改意见。甲方将按审定后的施工组织实际及进度计划对工程施工进度、质量进行控制、监督。

(10)、按合同要求及时拨付工程进度款。

3、乙方义务

(1)合同签订之日起 3 天内根据项目情况编制出详细的施工组织设计和进度计划,并由甲方审定。

(2)依据合同约定,按照施工图纸和有关施工规范完成施工任务,并做好竣工资料。

(3)对施工安全负总责,必须按有关规范作业,保证安全,随时接受行业安

全检查。因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

(4)做到文明施工,保持施工场地环境整洁,服从甲方现场指挥,负责清运施工现场垃圾;

(5)必须接受甲方代表对工程进度的检查、监督,按约定工期内完成工程施工。

(6)负责政府部门属于乙方的各种办证费用:工程施工及保修、养护发生的水电费由乙方承担。

(7)乙方进场苗木必须达到设计规格要求并保证苗木健壮、无病无虫、枝叶茂盛,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经甲方验收,书面或口头认可后方可栽植。

(8)园艺小品等材料必须向甲方提供样品,经甲方确认后乙方方可采购,材料样品经双方封样,作为验收依据。未经确认样品而用于工程上的,甲方有权不支付该工程款。

(9)工程开工前5天内,应对施工现场进行勘测确认,项目管理人员应按时参加甲方组织的图纸会审和做法说明的现场交底会,并于开工前3天提出具体意见,否则视为接受,并无任何异议和要求。

(10)严格按照甲方设计图纸定点、放线,并经过甲方验线合格确认后方可施工(或进入下一道工序)。

(11)认真执行技术要求,进场苗木施工种植完毕,乔木、灌木修剪,乙方须征得甲方现场负责人同意,在甲方指导下进行修剪。若乙方不经甲方同意自行修剪影响绿化效果,造成苗木变更责任由乙方负责。

(12)配合甲方完善绿化施工效果控制,至竣工验收前,根据甲方现场景观效果要求,做好苗木种植调换工作(费用包括在工程总价款内,不另计款)。

(13)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,严格执行绿化工程施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。承担因自身原因违反有关规定造成的一切损失和罚款。处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位的关系,做到安全、文明施工。负责清运现场垃圾。

(14)搞好绿化养护,配合甲方做好竣工前后(包括保养期内)种植土沉降、

补填种植和因种植土沉降造成的苗木整改补植施工,费用包括在工程综合单价及总价内。

(15) 苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方报送甲方的苗木必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径、地苗、袋苗(或盆苗)、假植苗及数量等,大型乔木及价格高(单株价格超过壹仟元以上)的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果。

(16) 如因非甲方原因造成工程中途停工的情况,停工期间乙方停工损失费用自行承担。

第九条 设计变更 与签证

1、设计变更经甲方确认后,乙方才能实施和计价。

如有设计变更,根据下述情况调整合同总价:

(1)、投标书中已有相同的价格,按合同价格调整增减;

(2)、投标书中没有价格的,则双方需要重新确认单价,其他条款按本合同条款;

2、因工程建设需要而作出的响应设计变更,乙方应及时按要求施工。变更对工期、工程结算、竣工验收有影响的,甲方据实办理签证。

3、对于正常的设计变更,则变更部位工程量按设计变更进行增减计算,套用本合同相同苗木品种、规格综合单价计价。

4、对甲方及设计院所作的设计变更,乙方应及时按设计变更签证调整施工。

5、紧急情况下,甲方要求乙方立即执行的指令(在承包范围内),乙方应严格执行。若乙方拒绝执行甲方指令,每次计罚 1000 元,该违约金在当期工程进度款中扣除。因指令错误引发的追加工程费用由甲方承担,延误的工期相应顺延。

6、签证须符合以下条件方有效:

(1) 乙方提出书面申请或口头告知;

(2) 经监理审核后报建设方确认

(3) 预算外签证应附的材料包括以下两项:

① 预算外签证单;

② 经甲方确认有效的设计变更或通知;

7、预算外签证费用的支付:

乙方申请支付进度款时预算外签证费暂不计付，到工程最终结算时，与工程结算款一起支付。

第十条 合同价款及调整

本合同价款采用固定单价合同方式确定。

合同价款中包括的风险范围：在±5%（含±5%）以内的，招标最终工程量清单中的工程量和投标报价的综合单价均不作调整；在±5%以外至±15%（含±15%）以内的，按实际发生的调整最终工程量清单中的工程量，但不调整投标报价的综合单价；在超过±15%以外的，按实际发生的调整，综合单价按投标时报价不再作调整。

第十一条 工程款结算及支付

合同约定工程总造价和合同价款外签证为结算工程款的依据。

进场施工后支付该工程合同价款的30%，工程竣工验收合格并财政评审后15个工作日内付至工程结算价款的90%，工程总造价10%的工程款作为养护期的保修金，养护期满后15个工作日内付清。

本工程保修期满，经检查工程合格无质量问题且承包人履行保修责任的前提下，则甲方在5个工作日内一次性将工程保修金支付给乙方。

第十二条 违约责任

1、工程质量达不到图纸及施工规范要求及效果图要求，乙方应立即进行翻修或整改，工期不予顺延，所需费用由乙方自行承担。

2、乙方每拖延工期一天罚款300元，该违约金在当期工程进度款中扣除。

3、除发生不可抗力外，未经甲方书面同意乙方均不得擅自停工；若有违反，每停工一天按合同造价的5%计算违约金，由甲方在工程款中扣除。因乙方停工造成甲方损失的，由乙方另行赔偿。

4、乙方不得擅自将工程转包或分解。

5、苗木要求按施工图设计规格高低搭配供苗种植，不按设计要求规格种植的，乙方负责更换。

6、工程中间验收按第六条及相关规范规定，凡是隐蔽工程未经甲方验收签证，乙方擅自进入下一道工序施工的，属于乙方违约，每次罚款500元，该违约金在当期工程进度款中扣除。

第十三条. 安全责任

乙方在施工期间应严格遵守有关安装操作规程，并组织落实安全防护措施。因乙方原因在施工过程中发生的安全或其它事故，乙方应承担由此引发的一切损失及法律责任。

第十四条 合同变更与解除

1、合同有效期内如果双方出现分歧的，双方可协商变更相应的合同条款或者签订补充协议。

2、在合同履行期限内，合同解除包括下列形式：

(1)、双方协商一致解除合同。

(2)、如乙方未经甲方同意经其承包全部工程 50%以上的工程量转包给他人或者将全部工程肢解后以分包名义分别转包给他人的，甲方有权解除合同。

(3)、因一方违约造成工程停建或缓建，以致合同无法履行的，当事人另一方可解除合同。

(4)、如遭遇不可抗力因素或因国家有关法律、法规、政策改变或政府临时的限制行为，导致长期停工或合同无法履行的，经双方协商可解除合同，并视具体情况部分或全部免除违约方的违约责任。

但是当事人一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

3、合同解除以后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。并按合同约定支付已完成工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的贷款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲、乙双方协商解决，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

4、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和质量保修条款的效力。

第十五条 其他事项

1、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决或订立补充协议再行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同附件及预算外签证材料都是本合同的组成部分，与合同具有同等

法律效力。

3、本合同履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方均可向本工程所在地人民法院提起诉讼。

4、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，自双方签字盖章之日起生效，在完成相互约定的工作内容后即告终止。

发包人（公章）：

法定代表人（签字）：



承包人（公章）：

法定代表人（签字）：



委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

[Handwritten signature]

年 月 日

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

1、

项目名称	无
项目所在地	无
发包人名称	无
发包人地址	无
发包人电话	无
签约合同价	无
开工日期	无
计划竣工日期	无
承担的工作	无
工程质量	无
项目经理	无
技术负责人	无
总监理工程师及电话	无
项目描述	无
备注	无

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

无

十、其他材料

（一）投标活动承诺书

承诺书

我单位承诺，在项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任，并郑重承诺如下：

一、遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不存在投标报价明显低于成本价或高于招标文件设定的最高投标限价，恶意扰乱市场秩序；

三、不存在出租（出借）或转让资格、资质证书供他人投标的情况，不借用、挂靠他人资质证书，不存在以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假（含不实承诺）骗取中标情形；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不存在串通投标、陪标围标、以行贿手段谋取中标；不存在投标人胁迫其他潜在投标人放弃投标，或胁迫中标人放弃中标、转让中标项目等强揽工程行为，不排除其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 人：河南凯腾建筑工程有限公司（公章）

联系电话：18348172888

法定代表人或委托代理人签字：

（二）投标人认为有必要提供的其他材料

响应招标文件承诺书

- 1、响应性承诺：我公司完全响应招标文件要求所有的内容。
- 2、工期：**90** 日历天。
- 3、工程质量：合格。
- 4、权利义务：符合第四章“合同条款及格式”规定。
- 5、投标有效期：60 日历天（从投标截止之日算起）。
- 6、投标内容：最终以工程量清单、施工图纸内容和施工招标答疑纪要为准。
- 7、技术标准和要求：符合第七章“技术标准和要求”规定。
- 8、投标保证金：已按招标文件要求缴纳投标保证金。

我公司在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人：河南凯腾建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人签字：

2023 年 5 月 11 日

优惠承诺

我公司承诺：

一、环境保护及周边施工环境协调承诺

1、建立环境保护管理小组，由项目经理主管，成员由专业骨干组成，做好日常环境管理，并建立环保管理资料，建立健全环境工作管理条例。

2、施工期间噪声的防治措施

现场施工噪声主要来自施工机械，为了能有效地降低施工噪声，应从以下几点着手：

A. 必须采取相应措施以使施工噪声符合国家环保局颁发的《建筑施工场界噪声限值》(GB12523)要求。

B. 在可供选择的施工方案中尽可能选用噪音小的施工工艺和施工机械。

C. 将噪音较大的机械设备布置在远离施工红线的位置，减少噪音对施工红线外的影响。

D. 对噪音较大的机械，在中午(12时至14时)及夜间((20时至次日7时)休息时间内停机，以免影响附近居民休息。

3、工程竣工后我方免费负责清理建筑垃圾，将施工现场恢复原貌，协调好周边施工环境。

二、对工程质量、工期、安全及连续施工的承诺

1、我方承诺工程质量达到合格。

2、保证工期在规定的时间内完成。根据我公司技术和管理水平，科学施工，确保在招标文件要求的总工期内完成本工程。我单位保证，若不能按期完工，招标单位有权对我单位进行罚款。

3、我方承诺设立完善的安全保障制度，保证工程中无重大责任事故，无人身伤亡事故。

4、如我单位中标，为本工程设立专项资金，甲方资金暂不到位时，我方承诺保证连续施工，并且保证在法定节假日、农忙季节能够连续施工。

三、质保期内、外服务承诺及延长质保期的承诺

1、保修期内的服务承诺：

自工程交付之日起，我方的工程保修工作也随即展开，在工程保修期间，业主通知（可以书面、也可以是电话或传真通知）我方负责某项任务的维修时，我方将会认真听从甲方相关人员的指挥和调度，做到服务周到，保证工程维修的质量及效果。我公司将依据保修合同，本着“为业主服务，向业主负责，让业主满意”的宗旨，以认真的态度、合理的措施、迅速的行动和优质的服务来回报业主，尽量满足业主的需要，及时为业主排忧解难。

2、保修期外的服务承诺：

保修期过后我公司仍将按照保修期内的服务标准一如既往的对本工程实行回访维修服务。

3、延长质保期的服务承诺：

若需求我方可在原有约定质保期基础上延长一年时间。

四、保证农民工工资不拖欠的承诺

为了保证农民工的合法权益，保障农民工工资，我公司郑重承诺：我公司在本项目施工过程中，保证按照国家、省、市、区相关文件的要求交纳农民工工资保障金，同时在工程实施中不拖欠农民工工资，保证按时发放。我公司若有违反合同约定中农民工工资支付相关条款及承诺书的行为，全部责任由我公司承担。如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为造成工人上访，本公司愿意接受人力资源社会保障、水利、公安等部门依照有关规定作出的处罚和决定。。

五、其他承诺

1. 免费维修时间

工程交付前，公司负责管理和维护，移交后公司承担缺陷责任期内的缺陷修复工作。

2. 解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间

在工程保修期间，我方保证24小时内响应，48小时内派人赶到现场排除故障维修，并承担发生的运输、安装、检测的全部费用。

3、如果在工程移交时尚有部分工程需在保修期内完成，公司负责该未完工程的维护工作，直到完工后办理移交手续为止。

投标人：河南凯腾建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人签字：

2023 年 5 月 11 日

履职尽责承诺

根据你方招标，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意全部按照招标文件的规定，郑重提交我们的投标文件，并作出以下承诺：

1、我方愿以所报的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，且我们理解招标文件中关于投标报价的有关规定，并且无意询求此外的任何解释。

2、所有工程建设施工作业人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、施工员、质检员或质量员、安全员、资料员、材料员等）都经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员有相应的技术资质证书。若我公司无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员，则处以 0.2 万元罚款，我公司承担上述违约给发包人造成的一切损失；若我公司主要施工管理人员离开施工现场，则需批准，方可离开；若我公司擅自更换主要施工管理人员，则处以 0.2 万元罚款，我公司承担上述违约给发包人造成的一切损失。若我公司主要施工管理人员擅自离开施工现场，则处以 0.2 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。中标后非不可抗力因素不得更换拟派项目经理。中标后拟派项目经理及主要项目管理人员未经业主同意不得随意更换。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中的规定的工期内完成并移交全部工程，工程质量达到一次性通过验收。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。

4、若我方中标，在中标后自愿按招标文件要求提交工程履约风险担保给招标人。

5、我方同意所提交的投标文件在“招标文件投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、我方提供的资料全部为真实资料，如我方提供的业绩资料不真实或存在虚假，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

7、我方已详细审核全部招标文件及工程量清单，包括修改补充通知、答疑（如有时）及有关附件，我方完成响应并认可上述文件的所有条款，若出投标文件部分内容与招标文件不一致的地方，以招标文件为准。

8、投入到本工程的施工机械设备满足本工程的施工要求。

9、我单位将严格按照招标人发出的设计图纸进行施工，不得擅自改变设计图纸进行施工。

10、施工力量迅速进场

实施本合同的施工队伍已选定，一旦中标，施工机械设备和施工人员可迅速抵达，确保该工程按时（或提前）开工。

11、施工准备抓早抓紧

尽快做好施工准备工作，认真复核图纸，进一步完善施工组织设计，落实施工方案。先期提出可能在施工中遇到影响施工进度问题，并统筹安排，及时调整，确保工期。

12、施工组织不断优化

及时完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工程师审批。根据施工情况变化，不断进行设计、优化，使工序衔接，劳动力组织、机具设备、工期安排等有利于施工生产。

13、建立从经理部到各施工单位的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措

施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。

14、强化施工管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、正规化。

15、实行内部经济承包责任制使责任和效益挂钩，个人利益和完成工作量挂钩，作到多劳多得，调动施工队，个人的积极性和创造性。

16、安排好雨天施工。 根据气象，有预见性地调整各项工作的施工顺序，并作好预防工作，使工程能有序和不间断的进行。

17、加强机械设备管理

加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺利进行。

18、确保劳力充足，高效

根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。 抓住有利时间，实行有效施工作业。

19、进度计划措施

依据控制施工进度安排，待施工详细月计划制定后，以周计划加以调整，补充和完善。各施工队在周计划指导下，以施工日计划安排施工，项目部进行督促检查，做到灵活调整，提前安排，检查落实，留有余地；组织精明强干的施工人员和技术力量；根据工程的特点配备足够的施工设备和劳动力；资金暂时不到位的情况下公司暂垫资金以保证工程能按计划顺利施工。

20、平行流水作业法，又平行顺序作业法及立体交叉平行流水作业法，充分利用工作空间和工作时间，确保各分项工程的胜利完成。

21、承诺实施完成本工程范围内的增加及变更工程，费用按照投标报价书中的相应价格或经审定的价格完成。

22、除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

23、承包商履约保证：若我公司中标，在接到招标人通知后 5日内，将履约保证金打入招标人指定账户或按照招标文件要求的形式提交其他保证。

24、其他需要承诺的方面，按招标文件规定执行。

投标人：河南凯腾建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人签字：

2023 年 5 月 11 日

不转包及违法分包承诺书

我公司在此承诺：

1.我公司承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2.发包人和我公司通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：河南凯腾建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人签字：

2023 年 5 月 11 日

承诺书

我公司在此承诺：若我公司有幸承接本项目，我公司承诺如期完成本项目施工内容，如果在超过合同期限情况，给予每超过一天进行处罚 5000 元。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：河南凯腾建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人签字：

2023 年 5 月 11 日

不存在下列情形之一承诺书

我公司不存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人；
- (4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本项目前期准备提供设计、编制技术规范或其他文件的咨询服务，但设计施工总承包的除外；
- (6) 为本项目的监理人；
- (7) 为本项目的代建人；
- (8) 为本项目提供招标代理服务的；
- (9) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (10) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (11) 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (12) 被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销营业执照的；
- (13) 被依法暂停或取消投标资格的；
- (14) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (15) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量安全问题的；
- (16) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (17) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

投标人：河南凯腾建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人签字：

2023 年 5 月 11 日

资质证件真实性承诺

我公司在此承诺：我公司在招投标活动中提供的资质证件、获奖证书等真实、有效，若存在弄虚作假，一经查实，将取消中标资格并报经建设行政主管部门给予不良行为记录等处理。。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：河南凯腾建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人签字：

2023 年 5 月 11 日

项目经理无在建工程承诺书

我公司承诺：本工程拟派的项目经理张翔（姓名），项目经理注册证号：豫241202197629，本注册建造师未在其他在建项目上担任施工单位项目经理，若有虚假，一经查实，愿意承担一切责任，并承担由此造成的一切损失。

特此承诺

投标人：河南凯腾建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人签字：

2023 年 5 月 11 日

信誉承诺书

我公司在此承诺：我公司自成立以来财务状况良好，没有处于被责令停业或投标资格被取消、财产被接管、冻结的状态；近三年没有处于被责令停产、停业或者投标资格被取消；没有骗取中标或者重大违约及重大工程质量、拖欠农民工工资、安全生产事故等问题。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：河南凯腾建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人签字：

2023 年 5 月 11 日

施工能力承诺

我公司在此承诺：

我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

我方保证上述信息的真实和准确性，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：河南凯腾建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人签字：

2023 年 5 月 11 日

信用中国及中国政府采购网查询

2023/4/24

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
鲍印富	1308221982****6218
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J



([restrainingOrder.html](#))

查询条件

被执行人姓名/名称:

河南凯腾建筑工程有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91411700MA3X7HJX8H

省份:

-----全部-----

验证码:

7rjg



验证码正确!

查询

查询结果

zxgk.court.gov.cn/shixin/

1/2

在全国范围内没有找到 91411700MA3X7HJX8H 河南凯腾建筑工程有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页
声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院
2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745
总机：010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05023036号

欢迎来到信用中国

登录 注册 通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

河南凯腾建筑工程有限公司

Q 搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用


网站导航

您所在的位置：首页 > 信用信息查询 > 失信被执行人

筛选

类型：不限 失信被执行人 异常经营名录 税收违法黑名单

提示：如对搜索结果有异议，可通过 [异议申诉系统](#) 进行申诉。



很抱歉，没有找到您搜索的数据

历史记录

清空

河南凯腾建筑工程有限公司

相关文章

官方严惩涉医犯罪：行为异常患者由保卫人员陪诊


国家旅游局曝光10起不合理低价游案例

中国人民银行：调控显成效 房地产信贷增长势头回落

认证人员：以行业公信力助力质量提升

工商总局出台《国家企业信用信息公示系统使用运行管理办法（试行）》

诚信应当成为矿产勘查市场的底线



政府网站
找错



网络强国

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备 11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxi/index.html?index=0&scenes=defaultScenario&tableName=credit_xyxz_tyshxydm&searchState=2&entityTy... 1/1

欢迎来到信用中国

登录 注册 通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

河南凯腾建筑工程有限公司

Q 搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置：首页 > 信用信息查询 > 税收违法黑名单

筛选

类型：不限 失信被执行人 异常经营名录 税收违法黑名单

提示：如对搜索结果有异议，可通过 [异议申诉系统](#) 进行申诉。



很抱歉，没有找到您搜索的数据


历史记录

清空

河南凯腾建筑工程有限公司

相关文章

官方严惩涉医犯罪：行为异常患者由保卫人员陪诊
国家旅游局曝光10起不合理低价游案例
中国人民银行：调控显成效 房地产信贷增长势头回落
认证人员：以行业公信力助力质量提升
工商总局出台《国家企业信用信息公示系统使用运行管理办法（试行）》
诚信应当成为矿产勘查市场的底线



政府网站
找错



网络强国

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图


主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备 11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongxinxi/index.html?index=0&scenes=defaultScenario&tableName=credit_xyxz_tyshxydm&searchState=2&entityTy... 1/1

欢迎来到信用中国

登录 注册 通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化

信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航


您所在的位置：首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单


河南凯腾建筑工程有限公司

查询


查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据




政府网站
找错



四联总办

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备 11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/

1/1

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996



中国政府采购网
中国政府采购服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏 PPP频道

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

 **政府采购严重违法失信行为信息记录**
HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称：

执法单位： 处罚日期： 至

查找 重置

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录									
本次查询的企业：河南凯腾建筑工程有限公司 本次查询的时间：2023年04月24日 18时22分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2023 中华人民共和国财政部



政府网站
找错




财政相关

主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
© 1999-2023 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

欢迎来到信用中国

登录 注册 通知公告 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航


您所在的位置：首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体


河南凯腾建筑工程有限公司

查询


查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据




政府网站
找错



四联总办

©版权所有：信用中国 | 网站声明 | 关于我们 | 网站地图

主办单位：国家公共信用信息中心 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行 技术支持：国家信息中心 中经网

网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5  京公网安备 11010202007696号

https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/

1/1